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Expediente: 03/2025

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION DE NAVE DE MADURACION PARA EL
TRATAMIENTO MECANICO BIOLOGICO (FASE I) DE UNA NUEVA LINEA DE TRATAMIENTO
DE BIORRESIDUOS RECOGIDA SEPARADAMENTE EN EL CTR DE URRACA MIGUEL”
(EXPTE. 03/2025); FINANCIADO POR EL FONDO DE RECONSTRUCCION DE LA UE
(NEXTGENERATION EU). PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ARTICULO 159 LCSP), TRAMITACION
ORDINARIA Y UN UNICO CRITERIO DE SELECCION: PRECIO

| INDICE DE DOCUMENTOS

1.- CUADRO RESUMEN LICITACION
2.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
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CUADRO RESUMEN

|.- PODER ADJUDICADOR

Admaén. contratante: CONSORCIO PROVINCIAL ZONA NORTE DE AVILA
Direccion:  Plaza Corral de Campanas, S/N — 05001 Avila
Teléfono: 920357113

E-mail: administracion@consorciodeavila.es
Perfil del contratante: https://norte.consorciodeavila.es/perfil-de-contratante/

Organo de contratacion: Asamblea General Caédigo DIR: LA0004622

Servicio Gestor: Gerencia/Administracion general Caédigo DIR: GE0002213

Il.- OBJETO DEL CONTRATO

Definicion del objeto: Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecanico biolégico (fase I) de una
nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-
Miguel, (Avila).

Num. expediente: 03/2025 Tipo de contrato: Obra

Codigo NUTS: ES411 Division en lotes: No

Caddigo CPV: 45222100-0 Contrato reservado [D.A. 42 LCSP] No

I1I.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Valor estimado del contrato Tipo IVA aplicable [21%)] Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)
2.439.388,77 euros 512.271,64 euros 2.951.660,41 euros
Aplicacién presupuestaria: 1622 63300
Financiacion: La ejecucion de la obra sera financiada con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y

resiliencia, y su tramitacion quedara sujeta a lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de
30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaciéon de la
Administracion Pablica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).

Proyecto en el que se integra:

C12.103.P01 - Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de residuos.

Subproyecto:

C12.103.P01.508 — Plan de apoyo a laimplementacion de la normativa de residuos. CyL.
Localizador:

C12.103.P01.508.542

Nombre del subproyecto:

Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos. Consorcio Provincial Zona
Norte de Avila — CTR Urraca Miguel. ACS2021/ACS2022-L2

Anualidad: 100% Ejercicio 2025

Revision de precio: No Tramitacion del gasto: Ordinaria
Observaciones:

IV.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Tipo de procedimiento: Abierto simplificado [159 LCSP]

Tramitacion: Ordinaria Contrato SARA [21.2 LCSP]: No
Recurso especial: No Admisiones variantes: No
Presentacion ofertas: Forma electrdnica (Unica) Habilitacion profesional / empresarial: ~ Si/ REA
Solvencia: Clasificacion (obligatoria): [clausula 6 PCAP]

Grupo: C.- Edificaciones.
Subgrupo: 2.- Estructuras de fabrica u hormigon.
Categoria: 5.- Cuando la cuantia supere los 2.400.000,00 € e inferior o igual a 5.000.000,00 €

Criterios de adjudicacion: Criterio Unico: Precio [clausula 10.3.1 PCAP]

a) Por juicios de valor: No

b) Objetivos/férmulas: Economico: Mayor baja sobre el presupuesto base de licitacion
Formula [clausula 10.3.1.3 PCAP]

Plazo de adjudicacion: 15 dias naturales desde apertura proposiciones (11.1 PCAP)

Observaciones: -
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V.- EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo de ejecucion: 8 meses Plazos parciales: No
Variantes: No Garantia provisional: No [159.4.b.- LCSP]
Prérroga: No Garantia definitiva: 5% precio adjudicacion.

[108 LCSP] [17.3.I PCAP]
Abono del precio: Certificaciones mensuales [17.2 PCAP]
Entrada factura electrénica: ~ FACe — Consorcio Provincial Zona Norte de Avila, NIF. PO500033F
Oficina contable: Cédigo DIR GE0002213

Cesion del contrato: Clausula 17.5 PCAP Subcontratacion: Clausula 17.6 PCAP
Modificacién del contrato: Por razén de interés publico [203 a 207 LCSP] [19 PCAP]

Condiciones especiales: De caracter sociolaboral [13.1.1 PCAP]

Confidencialidad y Clausula 13.2 PCAP

proteccién de datos:

Penalidades: Clausula 16 PCAP

Resolucion: Clausula 25.2 PCAP

Observaciones: 1.- El contratista debera acreditar la suscripcion y vigencia, durante el plazo de ejecucion del

contrato, de un seguro a todo riesgo de construccion, incluida la garantia de responsabilidad civil,
conforme determina la clausula 14.3 PCAP.

2.- El contratista debera aportar en plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato
Documentacion complementaria: Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra,
programa de trabajo, control de calidad [14.4 PCAP].
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE
OBRA “CONSTRUCCION DE NAVE DE MADURACION PARA EL TRATAMIENTO MECANICO
BIOLOGICO (FASE I) DE UNA NUEVA LINEA DE TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS RECOGIDA
SEPARADAMENTE EN EL CTR DE URRACA MIGUEL” (EXPTE. 03/2025); PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO (ARTICULO 159 LCSP), TRAMITACION ORDINARIA Y UN UNICO CRITERIO DE
SELECCION: PRECIO

| - ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.- Régimen juridico del contrato.
1.1.- Naturaleza administrativa del contrato.
1.2.- Calificacion del contrato y justificacion de la eleccion del procedimiento.
1.3.- Organo de contratacion.
2.- Objeto del contrato.
2.1.- Definicién del objeto. Codigo CPV.
2.2.- Necesidad a satisfacer.
2.3.- Lotes.
2.4.- Proyecto en el que se integra
3.- Presupuesto base de licitacién, valor estimado y precio del contrato.
4.- Existencia del crédito.
5.- Plazo de ejecucion.
6.- Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.
6.1.- Aptitud y Capacidad.
6.2.- Solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.
7.- Publicidad y notificaciones.
7.1.- Perfil de contratante.
7.2.- Notificaciones electrénicas.

Il - ADJUDICACION DEL CONTRATO
8.- Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.
9.- Presentacion de las proposiciones.
9.1.- Utilizacién obligatoria de medios electrénicos. Sobre electrénico.
9.2.- Procedimiento de presentacion de proposiciones.
9.2.1.- Contenido de las proposiciones en caso de Union Temporal de Empresas.
9.2.2.- Condiciones de admisién de las proposiciones.
9.3.- Informacién a los licitadores
9.4.- Plazo de presentacion de proposiciones.
10.- Procedimiento de apertura y valoracion de ofertas.
10.1.- Procedimiento.
10.2.- Mesa de Contratacion.
10.3.- Examen y valoracién de ofertas.
10.3.1.- Criterios de valoracion de las ofertas
10.4.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.
10.5.- Ofertas anormalmente bajas.
10.6.- Rechazo de proposiciones.
10.7.- Documentacion previa a la adjudicacion.
11.- Adjudicacion y formalizacion del contrato.
11.1.- Adjudicacion.
11.2.- Formalizacién.

Il. EJECUCION DEL CONTRATO
12.- Persona responsable del contrato.
13. Ejecucion del contrato.
13.1 Condiciones de ejecucion del contrato.
13.1.1.- Condiciones especiales de ejecucion.
13.1.2.- DNSH
13.1.3.- Plan de medidas antifraude
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13.2. Confidencialidad y proteccion de datos.
13.2.1 Confidencialidad
13.3.2 Proteccion de datos
13.3.3. Conservacion de la documentacién
14.-Actuaciones previas al inicio de las obras.
14.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
14.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
14.3. Seguros
14.4. Documentacion complementaria: Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra,
programa de trabajo, control de calidad.
15.- Prescripciones para la ejecucién de las obras.
15.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.
15.2. Control de calidad. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.
15.3. Productos industriales de empleo en la obra.
15.4. Oficina de obras.
15.5. Sefializacién de la obra y del edificio.
15.6. Deber de confidencialidad.
16.- Plazos y penalidades.
17.- Régimen de pagos.
17.1.- Precios.
17.2.- Abonos de las unidades de obra.
17.3.- Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
17.4.- Abono de las unidades de seguridad y salud.
17.5.- Cesion del contrato.
17.6.- Subcontratacion.
18.- Suspensioén del contrato de obras.
19.- Modificacién del contrato de obras.
20.- Recepcion de la obra.
21.- Certificacion final de las obras.
22.- Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
23.- Liquidacion de las obras.
24.- Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
25.- Extincién del contrato.
25.1.- Extincion por cumplimiento del contrato.
25.2.- Extincion por resolucién del contrato.
26.- Devolucion o cancelacion de la garantia.
27.- Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

IV.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
28.- Prerrogativas de la Administracion.

29.- Jurisdiccion competente y recursos.

30.- Conflicto de intereses.

V.- ANEXOS
ANEXO I:  Declaracién responsable sujeto licitador.
ANEXO II:  Modelo de proposicion econémica.

ANEXO IllI-A: Declaraciéon de ausencia de conflicto de intereses [DACI] del personal al servicio de la
Administracion.

ANEXO I1I-B: Declaraciéon de ausencia de conflicto de intereses [DACI] de las personas contratistas y
subcontratistas.

ANEXO IV: Declaraciéon responsable de adhesion al plan de medidas antifraude de la Diputacion
Provincial de Avila en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia. (13.1.3 PCAP)

ANEXO V: Declaracion de responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al
personal técnico asignado con caracter permanente a la obra.

ANEXO VI: Declaracion responsable de datos basicos de la persona titular real de la entidad
beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

ANEXO VII: Modelo de declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

ANEXO VIII Anexo IV-C de la Orden HFP/1030/2021 Modelo declaracion de compromiso en relacién
con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia
(PRTR)
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Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con DNSH modelo de declaracion
responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» a los seis
objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852
Modelo de autorizacién para la realizaciéon de controles
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| - ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- Régimen Juridico del contrato.

1.1.- Naturaleza administrativa del contrato.

1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, el Real Decreto-ley 36/2020, de
30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (en adelante, PRTR); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Asimismo, también se
regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segin el tipo de obra de que se
trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

2.- Las relaciones electrénicas derivadas de la presente contratacion se regirdn por las
disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
Pdblicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacion de alertas,
impulso de la telematizacion, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos
ambitos ante la situacion generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley
13/2020), el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios
publicos, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ambito de la Administracion Electronica, el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el dambito de la
Administracion Electrénica.

3.- El presente contrato queda sometido en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD), y la normativa complementaria.

4.- El contrato debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los
actos fijados en virtud del mismo, en especial al Reglamento (UE) nim. 1303/2013, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n. 1083/2006 del Consejo, asi como la normativa especifica
reguladora de cada Fondo . Cuando el contrato se financie con fondos del PRTR le resultara
de aplicacion el Reglamento (UE) 2021/241 241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en adelante orden HFP 1030/2021 y
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en adelante Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. En
especial, se sujetara a los principios de gestiéon del PRTR definidos en el articulo 2 de la Orden
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HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para
su seguimiento y acreditacion del resultado, etiquetado verde y etiquetado digital, analisis de
riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente,
seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacion inicial, refuerzo de mecanismos
para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la corrupcion y los conflictos de interés,
compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble financiacion,
identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o
adjudicatario de un contrato o subcontratista y comunicacion. Asimismo el contrato queda
sujeto al «Plan de medidas antifraude», aprobado por la Diputacion Provincial de Avila, por
acuerdo Pleno de 28 de febrero de 2022, asi como al contenido del acuerdo aprobado por el
Pleno de 25 de septiembre de 2023, relativo a la Incorporacién de medidas relacionadas con el
andlisis del conflicto de interés de acuerdo a lo previsto en la orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos
qgue ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia; con la finalidad de dar
cumplimiento a las obligaciones impuestas en el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241
241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, con el que se pretende proteger los intereses
financieros de la Union frente a las irregularidades y el fraude, garantizar que los fondos se
utilizan de conformidad con las normas aplicables en general y en particular en lo que se
refiere a la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
intereses.

Ademas, el contrato también quedara sometido a la siguiente normativa aplicable:
- Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
septiembre de 2024 (Reglamento Financiero de la UE).
- Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.
- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia
- Decision de Ejecucién del Consejo (CID) relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafia, de 6 de julio de 2021.
- Anexo Revisado de la Decision de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la aprobacion de la
evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia, de 7 de julio de 2021.
- Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de 20 de junio de 2022, por el que
se aprueban los criterios de reparto y la distribucion territorial para la ejecucion de créditos
presupuestarios relativos al Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos, en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, al Programa de mejora de
gestion de residuos municipales y al Pima economia circular en 2022.

5.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, integrado en el proyecto técnico de ejecucion de obras, y demas documentos
anexos, revestiran caracter contractual.

6.- Las proposiciones se ajustaran al contenido de los pliegos de licitacion, cuyas clausulas se
considerardn parte integrante de los respectivos contratos; y su presentacion supone la
aceptacion incondicionada del contenido de la totalidad de sus clausulas, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacion y al 6rgano de contrataciéon
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (articulo 139 LCSP).

7.- Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las personas licitadoras.
En caso de discordancia o contradiccién entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.
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8.- El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por el Consorcio, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacion de
su cumplimiento.

9.- Todos los plazos sefialados en este Pliego, salvo que expresamente se diga otra cosa, se
entienden referidos a dias naturales.

1.2.- Calificacién del contrato y justificacién de la eleccién del procedimiento.
1.- De conformidad con los articulos 12, 16 y 25 de la LCSP, el presente contrato tiene la
calificacion de CONTRATO DE OBRA.

2.- En cumplimiento de lo establecido en el art. 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, y Tratdndose de un contrato financiado con fondos del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 52
del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizacion de la Administracion Pulblica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la adjudicacién del contrato se llevara a cabo
mediante procedimiento abierto simplificado ordinario atendiendo a que el valor estimado
del contrato resulta inferior al umbral establecido por la Comisién Europea para los contratos
sujetos a regulacién armonizada; dicho precepto (articulo 52 del RDL 36/2020) modifica los
valores de referencia, haciendo posible acudir a la utilizacion del procedimiento abierto
simplificado en los contratos de obra, suministro y servicio, (articulo 159 apdos. 1 a 5) de la
LCSP, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido por la Comision
Europea para los contratos sujetos a regulacion armonizada. [Contratos de obra SARA: valor
estimado igual o superior a 5.530.000 euros]

b) Que entre los criterios de adjudicaciéon previstos en el pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el veinticinco por ciento del
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de caracter intelectual,
como los servicios de ingenieria y arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el
cuarenta y cinco por ciento del total.

3.- Todo interesado podra presentar una proposicién, quedando excluida toda negociacién de
los términos del contrato con los licitadores; de tal modo que la adjudicacién del contrato se
realizara utilizando el precio como Unico criterio de adjudicacion para obtener la mejor oferta en
relacién calidad precio.

1.3.- Organo de contratacion.

El Organo de Contratacion competente es la Asamblea General del Consorcio Provincial Zona
Norte de Avila, segun establece el articulo 14, apartado k), de los vigentes estatutos del
Consorcio, en concordancia con lo dispuesto en la Disposicion adicional 22 de la LCSP.

2.- Objeto del contrato.

2.1.- Definicién del objeto. Cédigo CPV

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucién de obra: “Construccion de nave de
maduracién para el tratamiento mecanico bioldgico (fase I) de una nueva linea de tratamiento
de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).” De conformidad
a las condiciones del presente pliego y con arreglo a las condiciones, especificaciones y
caracteristicas técnicas que se establecen y describen en el proyecto técnico de ejecucion,
redactado al efecto por el ingeniero redactor del proyecto, D. Javier Blanco Garcia; I.C.C.P.
NUm. colegiado 35.693; y supervisado por D. Mariano Tercefio Gonzalez, ingeniero jefe de la
Oficina Técnica de la Excma. Diputacion Provincial de Avila.

2.- La codificacion correspondiente para este contrato de la nomenclatura de Vocabulario
Comun de Contratos Publicos (CPV), es la siguiente;: 45222100-0.- Trabajos de construccién
de plantas de tratamiento de residuos.
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2.2.- Necesidad a satisfacer.

A los efectos exigidos en el articulo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la naturaleza y
extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el
presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cabe
sefialar lo siguiente:

El Consorcio Provincial Zona Norte de Avila de la Provincia de Avila, como entidad publica
creada para la gestiéon y tratamiento de los residuos soélidos urbanos y responsable de la
gestion del Centro de Tratamiento de Urraca Miguel, quiere abordar la necesidad de preparar
el citado Centro para la llegada al mismo de la materia organica recogida separadamente. Ante
la progresiva implantacion que se ird produciendo en los municipios de la provincia de esta
fraccion del residuo urbano es necesario realizar una serie de actuaciones que permitan una
adecuada descarga y tratamiento de dicha fraccion de forma diferenciada.

La ejecucion de la obra tiene por objetivo la definicion de una nueva nave de maduracién y
afino para la adaptacion del Centro al tratamiento de la nueva recogida, que se corresponde a
una primera fase de la actuacion global correspondiente a la adaptacién del Centro al
tratamiento especifico de la nueva fraccion. El proyecto de ejecucién definird, tanto las obras a
realizar en esta primera fase como la valoracion econémica de la inversidon que debera llevar
asociada. El Consorcio Provincial Zona Norte de Avila ejecuta la obra como parte integrante
del proceso de CONCESION DE AYUDAS DIRECTAS A LA IMPLEMENTACION DE LA
NORMATIVA DE RESIDUOS FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION
EU. Estas ayudas se enmarcan en la inversion 3, Plan de apoyo a la implementacién de la
normativa de residuos, del Componente 12, del Plan de Recuperacion, de acuerdo con la
normativa reguladora del mecanismo de recuperacion y resiliencia y del Plan de recuperacion
a nivel europeo y nacional.

La ejecuciéon por fase de las obras no supone fraccionamiento del contrato, ni su objeto
obedece a la voluntad de eludir controles y procedimientos; el coste total de la inversion
proyectada no superaria el umbral del procedimiento abierto aplicado a los contratos de obra
no sujetos a regulaciéon armonizada, dado que el coste global de las obras es inferior a
5.538.000 euros (articulo 20.1 LCSP).

2.3.- Lotes

El contrato no se encuentra dividido en lotes, por apreciacion de los motivos previstos en el
articulo 99.3 apartado b) de la LCSP; dado que el objeto del contrato no permite una ejecucién
independiente por partes que redunde en beneficio de la finalidad y funcionalidad que se
pretende satisfacer.

2.4.- Proyecto en el que se integra

Proyecto:

C12.103.P01 — Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de residuos.

Subproyecto:

C12.103.P01.S08 — Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de residuos. CyL.
Localizador:

C12.103.P01.508.542

Nombre del subproyecto:

Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos. Consorcio Provincial Zona
Norte de Avila — CTR Urraca Miguel. ACS2021/ACS2022-L.2

Esta previsto que el contrato sea cofinanciado por el Fondo de Reconstruccion de la UE
(Next Generation EU), aprobado por el Consejo Europeo en Julio de 2020. Plan de
recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Uni6on Europea -
NextGeneration UE.

La adjudicataria esta obligada a cumplir las obligaciones de informacion y publicidad
establecidas para las actuaciones financiadas con Fondos de la Unién Europea.
Palanca V: “Modernizacion y digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacion del
turismo e impulso a una Espafia nacion emprendedora.”
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Componente 12 del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR): «Politica
Industrial Espafia 2030».

Inversién 3 (C12.13): Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos y al
fomento de la economia circular.

Linea 2: Construcciéon de instalaciones especificas para el tratamiento de los
biorresiduos recogidos separadamente.

Etiqueta/Campo de intervencion: 042 - Gestion de residuos domeésticos: medidas de
prevencion, minimizacion, separacion, reutilizacion y reciclado, con una contribuciéon a los
objetivos climaticos en un 40% y a los medioambientales en un 100%.

Objetivo de gestidon critico: 188 - Construccion de nueva capacidad de tratamiento de
residuos recogidos selectivamente de al menos 1 500 000 toneladas al afio. Por «recogida
separada» se entendera la recogida en la que un flujo de residuos se mantendra separado, por
tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento especifico.

Fechas inicio y fin: 1T/2020 y 2T/2026

Mecanismo de verificacion:

Documento de sintesis que justifique debidamente cémo se ha cumplido el objetivo (incluyendo
los elementos pertinentes del objetivo, tal y como se enumeran en la descripcion del objetivo y
de la medida correspondiente en el anexo de la CID).

Este documento incluird como anexo las siguientes pruebas y elementos documentales: a) una
copia de los datos oficiales publicados en el sitio web del MITERD de acuerdo con la
descripcion de los objetivos y desglosados por materiales de acuerdo con el anexo V de la
Decision de Ejecucion 019/1004/CE de la Comision, y si estan disponibles, desglosados a nivel
regional/municipal; y b) metadatos e informe de calidad de los datos oficiales publicados.

3.- Presupuesto base de licitacién, valor estimado y precio del contrato.

1.- El presupuesto base o tipo de licitacion, que se entendera como limite maximo de gasto de
licitacion, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), los gastos generales, el
beneficio industrial y los costes en materia de seguridad y salud, asi como los de gestion de
residuos durante la ejecucién de la obra, sera de 299.998,13 euros; quedando desglosado del
modo siguiente:

.- Base imponible: 2.439.388,77 euros

.- Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA): 512.271,64 euros

2.- El valor estimado del contrato sera de: 2.951.660,41 euros.

La estimacion del precio del contrato se hace teniendo en cuenta las determinaciones previstas
en el articulo 101 de la LCSP. El célculo del valor estimado de la presente obra, se ha obtenido
mediante la suma de los precios unitarios de las distintas unidades que integran las partidas
del presupuesto del proyecto técnico a ejecutar, conforme a los precios de mercado.

3.- Por razon del precio y no alcanzandose el umbral previsto en el articulo 21.1 apartado b) de
la LCSP, el contrato no esta sujeto a regulacién armonizada.

4.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como
partida independiente, el IVA. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP,
no procede revision del precio.

5.- Seran de cuenta del contratista, considerandose incluidos en el precio del contrato, los
gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, tasas por
prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las obras
ejecutadas objeto del contrato. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal
a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros
gue pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.
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6.- Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

4. Existencia del crédito.

1.- Existe crédito adecuado suficiente para atender las obligaciones econOmicas que se
derivan para el Consorcio del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el
expediente documento contable que acredita la existencia del mismo, expedido junto con
informe de fiscalizacion por la Intervencién de fondos.

2.- De conformidad con lo anterior, el contrato se financiara con cargo a la partida
presupuestaria 1622 63300 del Presupuesto General del Consorcio, correspondiente al
ejercicio 2025.

3.- La ejecucion de la obra sera financiada con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y resiliencia, y su tramitacion quedara sujeta a lo establecido en el Real
Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracién Pudblica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR).

4.- De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de
la LCSP, el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencion del Consorcio.

5.- Plazo de ejecucién.

1.- El plazo maximo de ejecucién de las obras objeto del contrato es de 8 meses, a contar
desde la firma del acta de comprobacion del replanteo, conforme lo dispuesto en el articulo
237 de la LCSP. El acta de comprobacioén del replanteo y los plazos parciales que se fijen en la
aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobacion se determinen, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

2.- La comprobacion del replanteo, hecho previamente a la licitacion, procedera en presencia
del contratista en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato.

3.- El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96
del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. La falta de ejecucién en plazo dara lugar a la constitucion
automatica de la persona contratista en mora sin necesidad de previa intimacion, en los
términos y con las consecuencias que se establecen en la Ley y en el presente pliego.

6.- Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia indicados en el pliego, deberan concurrir a la fecha de
conclusién del plazo de presentacion de proposiciones y subsistir en el momento del
perfeccionamiento del contrato.

6.1.- Aptitud y capacidad.

1.- Podran presentar proposiciones, por si mismo o por medio de representantes, las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que:

1°. Tengan plena capacidad de obrar. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

2°, No se encuentren incluidas en alguno de los supuestos de prohibicién para contratar con
las Administraciones Publicas recogidos en el articulo 71 de LCSP.

3°. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
gue se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberan
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico,
o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el
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Registro Oficial de la Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerara
admisible la proposicién del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en el correspondiente Registro junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que
tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La
acreditacion de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de
la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber
aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion

2.- Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estara a lo
dispuesto en los articulos 68, 67 y 69 LCSP, respectivamente.

3.- No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras, (articulo. 70 LCSP).

6.2.- Solvencia econdmicay financiera, técnica o profesional.

1.- De conformidad con lo establecido en el articulo 77.1 de la LCSP y atendiendo al hecho de
gue el valor estimado del contrato resulta superior a los 500.000,00 euros (IVA excluido), la
acreditacion de que el licitador posee las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica debera hacerse aportando el certificado de la clasificacion
qgue aparece recogida en el proyecto técnico de ejecucion de obra, conforme disponen los
articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre), teniendo en cuenta las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto:

Grupo: C .- Edificaciones.
Subgrupo: 2 - Estructuras de fabrica u hormigén.
Categoria: 5 .- Cuando la cuantia supere los 2.400.000,00 € e inferior o igual a 5.000.000,00 €

2.- En el caso de que la oferta la presenten Uniones Temporales de Empresarios, se
acumulard a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

7.- Publicidad.

7.1.- Perfil de contratante.

1.- En el perfil de contratante del 6rgano de contratacién se publicara la informacion relativa a
este contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP. Asimismo, se
publicaran en el perfil del contratante todo tipo de informacion relacionada con la licitacion, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 138 de la LCSP.

El perfil de contratante es accesible desde la siguiente direccion de internet:
https://norte.consorciodeavila.es/perfil-de-contratante/ asi como desde la plataforma de
Contratacion del Sector Publico: https://contrataciondelestado.es.

Desde la fecha de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante, los
licitadores dispondran de acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos del contrato y
documentacion complementaria por medios electrénicos a través del propio Perfil de
contratante.

2.- El 6rgano de contratacién podra anunciar la licitacién en los medios de comunicacion que
considere convenientes a efectos puramente informativos, lo que en ningln caso tendra
incidencia en el cémputo de los plazos de licitacion.

7.2.- Notificaciones electronicas

1.- Las natificaciones electronicas derivadas de este procedimiento de contratacion, conforme a
lo establecido en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP y con arreglo a los articulos
14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, se realizaran mediante direccion electronica habilitada para su
préctica en la Diputacion Provincial de Avila — Consorcio Provincial Zona Norte de Avila.
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2.- El acceso a la direccion electronica habilitada exige disponer de un certificado electronico
reconocido o cualificado de firma electrénica expedido por prestadores incluidos en la “Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificacién”. En caso de no disponer de uno, las
personas interesadas deberan proceder a su obtencion.

3.- Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la
notificacion, ésta se entenderd por practicada. Sitranscurren diez dias naturales desde su puesta
a disposicion sin que se acceda al contenido de la misma, se tendra por rechazada. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP relativo al
coémputo de plazos.

Il - ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.- Procedimiento de adjudicacién y tramitacion del expediente.
El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado y tramitacién
ordinaria (articulo 159 LCSP), sin posibilidad de incluir variantes.

9.- Presentacion de proposiciones.

1.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicionada, por parte de los
licitadores, del contenido del pliego de clausulas administrativas particulares y del proyecto
técnico de ejecucion de la obra, sin salvedad alguna; asi como la expresa sumision a la
legislacion de contratos del sector publico.

2.- Una vez presentada una proposicién no puede ser retirada, salvo por causa justificada. La
retirada injustificada determinara, en su caso, el inicio por el 6érgano de contratacién, de
expediente para la declaracion de la prohibicion de contratar, al proponente responsable, con
los Consorcios Provinciales adscritos a la Diputacion Provincial de Avila y con la propia
Diputacion Provincial de Avila.

9.1.- Utilizacién obligatoria de medios electrénicos. Sobre electronico.

1.- Las proposiciones se presentaran de forma electrénica (“sobre electrénico”), mediante la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico (PLACSP), lo que debera hacerse de acuerdo con las instrucciones que se indican en
la “Guia de los Servicios de Licitacion Electrénica para Empresas”, que se encuentra en esta
pagina web: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

2.- No se admitiran otros medios de presentacion. Las ofertas que, en su caso, pudieran
presentarse presencialmente, por correo o por cualquier otro medio que no sea el
anteriormente indicado seran rechazadas por el 6rgano de contratacion.

9.2.- Procedimiento de presentacién de proposiciones.

1.- Para presentar una proposicion, los interesados deben previamente haberse registrado
como empresas licitadoras en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (PLACSP).
Tras acceder a la Plataforma como usuarios registrados, deberan, en primer lugar, seleccionar
en el buscador la presente licitacion y afiadirla a “Mis licitaciones”. Posteriormente, han de
navegar a “Mis licitaciones”, seleccionar nuevamente la licitacion y, una vez dentro del detalle
de la misma, pulsar el enlace “Preparacién de oferta/solicitud de la participacion” con lo que
arranca la herramienta en el equipo local.

En esta herramienta el licitador tiene que registrar informacion en tres categorias: licitador,
autorizaciones y sobres.

a).- Licitador:

Los licitadores espafioles deberan indicar el N° Identificacion de la empresa cumplimentando el
campo NIF, tanto si la empresa es una persona fisica como si es una persona juridica. Todos
los licitadores deben introducir el nombre, apellidos y NIF del apoderado, asi como la
naturaleza del poder. También pueden modificar la informacion de su empresa si existiese
alguna errata. Asi mismo, si concurriese en UTE, debera indicarlo asi en este formulario que
debera cumplimentar y suscribir cada una de las empresas participantes en la misma.

14

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 14 de 66

-~
[%]
[}
o]
.8
25
55
210
re
0]
=0
o @
n f
[0}
B2
a o
oS
<
Qc
20
N
g.g
(3}
S8
o
©3
Y]
£
o<
(3}
© C
i=he]
=G
©
>3
=
SE
0
o>




Transformacién
¥ Resiliencia Comsejeria de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenacion del Territoria

Financiado por 7
la Unién Europea ;ﬁ-& SRR D Remsccs scowonicn
b iz B
NexiGenerationEU =

Plan de L2 Junta de
Sacupmocien, %[ castilla y Leon
-

b).- Autorizaciones:

Para poder participar en la licitacién, se ha de autorizar el uso de notificaciones electrénicas,
para lo que se indicara por parte de la empresa obligatoriamente una direcciéon de correo
electronico a la que seran enviadas las naotificaciones, con los efectos previstos en la DA 152
de la LCSP.

El licitador también debera autorizar de forma expresa y obligatoriamente la obtencion de los
datos correspondientes inscritos, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas (ROLECE), segun lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP.

Asimismo, puede autorizar la consulta a la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
(AEAT), la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) y demas consultas que sean
necesarias. En caso de no autorizar las consultas de estos datos, tendran la obligacion de
aportar la documentacion necesaria.

En caso de concurrir en UTE, estos formularios de autorizacién deberan suscribirlo todas y
cada una de las empresas participantes en la misma.

c).- Sobres:

1.- El licitador debe anexar y firmar electronicamente los documentos que contengan.
Las proposiciones estaran formadas por un sobre electrénico (Unico) con el siguiente
contenido:
.- Declaracioén responsable, que debera ajustarse al modelo incorporado como Anexo | del
presente Pliego.
.- Oferta econémica, formulada conforme al “Modelo de Oferta Econdmica” que figura en el
Anexo Il del presente Pliego.
2.- No se tendran por correctas ni validas aquellas ofertas que contengan cifras comparativas o
expresiones ambiguas, las que se presenten con enmiendas o con cualquier incongruencia
gue puedan inducir a duda racional sobre su contenido. En aquellas ofertas en que la cantidad
expresada en letra y numero sea diferente, se entenderdn como vdlidas y correctas las
cantidades expresadas en letra.
3.- La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
publicas.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrénicos que contengan la
oferta hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrara dichos archivos electrénicos en
el envio.
Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un
justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

9.2.1.- Contenido de las proposiciones en caso de Unién Temporal de Empresas.

1.- Todas las empresas agrupadas deberan acreditar su capacidad para contratar, a cuyo
efecto incluirdn y firmaran, cada una de ellas, su propia declaracion responsable, segin lo
antes indicado (art. 140.1 letra €) de la LCSP). Adicionalmente, se cumplimentara e incluira un
documento en el que conste el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que
suscriban la Unién Temporal y la participacion de cada uno de ellos. En dicho documento
deberan asimismo designar la persona o entidad que durante el procedimiento licitatorio y
durante la ejecucion del contrato, si resultasen adjudicatarios, ostentara la plena
representacion de todos ellos frente a la Diputacién Provincial con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del expediente, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa. Dicho documento debera firmarse por todos y cada uno de los
representantes de las empresas integrantes de la UTE. Asimismo, deberan suscribir
electrénicamente la oferta todos y cada uno de los representantes de las empresas integrantes
de la UTE.
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9.2.2.- Condiciones de admision de las proposiciones.

a).- Cada licitador sélo podra presentar una Unica proposicion, no admitiéndose variantes.
Resultaran inadmitidas todas las proposiciones presentadas por el licitador que incurran en
duplicidad.

b).- Seran inadmitidas las ofertas presentadas fuera de plazo, y las que pudieran pretender
presentarse en papel o por otros medios que no sean los medios electrénicos de la PLACSP,
Unicos admitidos en el presente Pliego.

c).- No se podra suscribir ninguna propuesta en Union Temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una Unién Temporal. El incumplimiento de lo establecido
en este apartado dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones presentadas por el
licitador afectado.

d).- Las proposiciones deberan estar redactadas en idioma espafiol. Asimismo, las empresas
extranjeras presentaran la documentacioén traducida de forma oficial al espafiol.

9.3.- Informacién alos licitadores.

a).- Examen del expediente y datos de contacto del Servicio instructor del expediente:

Durante el plazo de presentacion de proposiciones, los interesados podran examinar y
consultar el expediente de contratacion y solicitar cuantas aclaraciones consideren
convenientes en el departamento de gestién administrativa del Consorcio: Plaza Corral de las
Campanas, s/n. 05001 Avila. Teléfono 920 35 71 13 / y correo electronico:
administracion@consorciodeavila.es)

b).- Preguntas y requerimiento de informacion relevante:

Cuando se trate de cuestiones relativas a elementos esenciales de la licitacién las solicitudes
deberan efectuarse necesariamente a través de la PLACSP. Para ello, dentro del detalle de la
licitacion, pulsando la pestafia “solicitar informacion” se activa el formulario de solicitud de
informacion adicional al expediente-Preguntas.

c).- Requerimiento de informacién adicional:

Cuando se solicite la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138
LCSP, el 6rgano de contratacion debera facilitar, al menos, seis dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una
antelacion minima de doce dias respecto a aquella fecha.

d).- Aclaraciones:

Las respuestas a preguntas que constituyan aclaraciones a lo establecido en los pliegos seran
publicas y accesibles a todos los participantes en la licitacion a través de la PLACSP y tendran
caracter vinculante.

e).- Respuestas:

El érgano de contratacion determinara en todo caso el caracter esencial o relevante de los
requerimientos de informacién o de las actuaciones solicitadas. Asimismo, indicara si las
aclaraciones tienen caracter vinculante o si carecen de trascendencia en el procedimiento
licitatorio. En todo caso se considerara informacion relevante a estos efectos:

-Cualquier informacion adicional transmitida a un licitador.

-Cualquier informacion asociada a elementos referidos en los pliegos y documentos de
contratacion.

9.4.- Plazo de presentacion de proposiciones.

1.- El plazo de presentacién de Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, sera
minimo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de publicacion del
anuncio de licitacién en el Perfil de contratante (159.3 LCSP). En el anuncio de licitacion se
indicara la fecha y la hora de finalizacion del plazo de presentacion.

2.- El 6rgano de contratacion podra ampliar el plazo inicial de presentacion de las ofertas, de
forma que todos los posibles interesados en la licitacion puedan tener acceso a toda la
informacion necesaria para elaborar las proposiciones, cuando, por cualquier razoén, los
servicios dependientes del érgano de contratacién no hubieran atendido al requerimiento de
informacion que el interesado hubiera formulado con la debida antelacion, en los términos
sefialados en el apartado 3 del articulo 138 de la LCSP. Esta causa no se aplicara cuando la
informacion adicional solicitada tenga un caracter irrelevante a los efectos de poder formular
una oferta valida.
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10.- Procedimiento de apertura y valoracién de las ofertas.

10.1.- Procedimiento.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del apartado d) del articulo 159.4
de la LCSP, el 6rgano de contratacion estara asistido por la Mesa de contratacion que seré el
organo competente para la apertura y valoracion de las ofertas. Igualmente, correspondera a la
Mesa de contratacion decidir sobre la admision y rechazo de las mismas, la comprobacién
pertinente en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la clasificacion, la
propuesta de adjudicacién y el requerimiento de documentacién, en su caso, al propuesto
como adjudicatario.

2.- La apertura de las proposiciones se realizara por la Mesa de contratacion a través de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico, sin necesidad de tener que celebrar dicha
apertura en acto publico, dado que la presentacién y custodia de las ofertas se realiza por
medios electronicos, a través de las herramientas y dispositivos de la propia plataforma que
cumplen los requerimientos establecidos en la Disposicién adicional decimoséptima de la Ley
de Contratos del Sector Publico y que garantizan que la apertura de las proposiciones
garantizando que la misma no se realiza hasta que haya finalizado el plazo de presentacion de
proposiciones.

3.- La mera presentacion de la declaracion responsable por el licitador determinara su
admision a la licitacion y la consecuente apertura de la proposicion econémica incluida en el
mismo sobre. En todo caso, la presentacion de la declaracion responsable en modelo diferente
del oficial y cualesquiera defectos u omisiones en su cumplimentacién que el érgano de
contratacion considere subsanables, seran requeridos de subsanacion al licitador propuesto
como adjudicatario.

4.- Se inadmitiran todas las proposiciones presentadas por el licitador que incurran en
duplicidad (salvo que pueda acreditarse que la duplicidad obedezca a un error involuntario, en
cuyo caso se tomaria como valida la Ultima de las ofertas presentadas), asi como las ofertas
presentadas fuera de plazo, y las que pudieran pretender presentarse en papel o por otros
medios que no sean los medios electrénicos de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico, Unicos admitidos en el presente Pliego.

5.- Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por el 6rgano de asistencia en resolucion motivada.

10.2.- Mesa de contratacién

1.- La Mesa de Contratacion quedara conformada, de acuerdo con lo establecido en el
apartado numero 7 de la Disposicion Adicional Segunda de la LCSP, del modo siguiente:
Presidente: El Presidente del Consorcio.

Suplente: Vicepresidente del Consorcio o sustituto legal.

Vocales: El Secretario del Consorcio, El Interventor del Consorcio y el Gerente del Consorcio.
Suplentes: Sustitutos legales o designados por delegacion.

Secretaria/o: Funcionario/a del Consorcio o Diputacion Provincial de Avila.

De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/55//2023 en relacién con el Anexo | de la misma,
todos los miembros de las mesas de contratacion cumplimentaran la Declaracion de Ausencia de
Conflicto de Interés (DACI), conforme al modelo previsto en el pliego (Anexo lll-A), como medida
de deteccion de posibles conflictos de intereses y al objeto de garantizar la imparcialidad en el
procedimiento de contratacion publica. De dicha cumplimentacion se dejara constancia en el acta
al inicio de la primera sesion.

2.- La composicién de la Mesa de contratacion, y cualquier modificacion posterior de la misma,
sera publicada en el Perfil del Contratante.

3.- La Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. Si en el gjercicio
de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto, el érgano de contratacion, tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el sentido
definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se
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estara a lo dispuesto en el parrafo tercero del articulo 150.1, en respeto de los principios que
consagra el articulo 132.3 de la LCSP.

4.- Cuando la Mesa de Contratacion lo considere conveniente, podra solicitar que asistan a las
reuniones de la misma, a efectos del asesoramiento que precise, el personal técnico que
determine, por su relacibn con el objeto del contrato. La Mesa podra constituirse
presencialmente o de forma telematica, bien a través de la Plataforma de Contratos del Sector
Pdblico, o bien mediante la utilizaciébn de sistemas de videoconferencia. Igualmente y de
acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/55/2023 en relacion con el Anexo | de la misma,
todos los miembros de los comités de expertos, comités de evaluacion y aquellos técnicos a
los que se solicite dentro del procedimiento algun informe especifico o de cualquier otra forma
intervengan en el fase de valoracion de las ofertas, deberdn presentar la Declaracién de
Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), (conforme al mismo modelo sefialado anteriormente),
como medida de deteccion de posibles conflictos de intereses y al objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratacion publica. Dicha declaracién se realizara en el
momento inmediatamente anterior a su intervencion en el procedimiento de licitacion.

10.3.- Examen y evaluacion de las proposiciones

1.- Al respecto, tras la apertura del sobre o archivo electronico, se procedera conforme lo
dispuesto en el articulo 159.4 de la LCSP. Si se observasen defectos u omisiones subsanables
en la documentacién, se hara publica esta circunstancia en la Plataforma de Contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o
subsanen, bajo apercibimiento de exclusion definitiva en caso contrario.

2.- El érgano o la mesa de contratacion podra pedir a las personas candidatas o licitadoras que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato. Posteriormente se reunira la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisién definitiva de las personas licitadoras.

10.3.1.- Criterios de valoracion de las ofertas

1.- La adjudicacion se realizara mediante evaluacion objetiva de un Unico criterio: el precio; de
tal manera que el contrato se adjudicara a la oferta mas econémica, que sera aquella que
suponga la mayor baja sobre el presupuesto base de licitacion.

2.- Se omiten y no se establecen en esta licitacion criterios de valoracién subjetivos, que
dependan de juicios de valor.

3.- Para determinar la puntuaciéon econémica de las ofertas se aplicara la siguiente formula:
(Ti —Po) x 100
Ti
N = Puntuacion (valor maximo: 100)
T, = Valor del presupuesto base de licitacion (IVA excluido)
P, = Valor del precio ofertado por el licitador (IVA excluido)

N=

10.4.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

1.- La Mesa de contratacion procedera a clasificar por orden decreciente las proposiciones
admitidas, atendiendo al criterio Gnico (precio) de adjudicacién sefialado en el pliego, y elevara
la correspondiente propuesta de mejor oferta al 6rgano de contratacién, lo cual no creara
derecho alguno a favor de la persona licitadora propuesta.

2.- La Mesa de contratacion, previamente a la formulacion de su propuesta, podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

3.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién al o6rgano de asistencia y al propio 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos
en un Estado miembro de la Union Europea. Cuando se aprecien posibles indicios de colusion
entre empresas, se estard a lo dispuesto en la clausula 10.3 del presente pliego.

4.- En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como la mejor, desde
el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendran preferencia:
1°.- Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, tengan en su
plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior a lo establecido en
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el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social. En caso de empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que
disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
2°- Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, acrediten la
implantacion en su proceso de produccion de un Sistema de Gestion Ambiental de acuerdo a
la norma UNE-EN ISO 14001.

3°.- Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, tengan en su
plantilla un menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.

4°.- Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, tengan en su
plantilla un mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que retina un
mayor nimero de las caracteristicas sefialadas y en caso de empate se aplicaran los criterios
sociales de desempate establecidos en el apartado 2 del articulo 147 de la LCSP.

5.- La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado
solo sera aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate.
En cualquier caso, de conformidad con el articulo 140.3 LCSP, el érgano de contratacién podra
pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
su declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

10.5.- Ofertas anormalmente bajas

1.- En los supuestos en que la Mesa de contratacion aprecie una oferta que pueda resultar
considerada como anormalmente baja, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP y
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Procediendo a requerir al licitador o licitadores
cuyas ofertas estén en presuncion de ser bajas, dandoles un plazo de cinco dias habiles a
contar desde el siguiente al envio de la notificacion electronica, para que justifiquen o
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de sus precios, o de costes, o de cualquier
otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de las ofertas, mediante la
presentacion de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP. Dicha informacion sera sometida a
informe técnico que valore la posibilidad de cumplimiento normal del contrato con arreglo al
contenido de la oferta.

2.- La Mesa evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por los presuntos
licitadores en baja, asi como el informe técnico correspondiente; elevando de forma motivada
la propuesta de aceptacién o rechazo al 6rgano de contratacion.

La falta de presentacion de la documentacion justificativa requerida de una oferta en
presuncion de ser anormalmente baja, dara lugar a que se proponga al érgano de contratacion
su declaracion como tal, y en consecuencia, su rechazo.

3.- Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la informacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios propuestos por el licitador, y que por tanto, la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de ser anormalmente baja, la excluird de la clasificacién y la rechazard, y
acordara formular propuesta de adjudicacion a favor de la mejor oferta clasificada y no
rechazada, de acuerdo al orden en que hayan sido clasificadas conforme al apartado 150.1 de
la LCSP , acordando la mesa al licitador propuesto como adjudicatario, la presentacion de la
documentacion acreditativa de que cumplen lo establecido en los pliegos y la constitucion de la
garantia definitiva, segin el articulo 150.2 de la LCSP.

10.6- Rechazo de proposiciones.

1.- Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, incumpliese las especificaciones técnicas que impone el pliego de prescripciones
técnicas particulares, excediese el presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon o existiese
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reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada motivadamente por la unidad técnica.

2.- En todo caso, la presentacion de la declaracién responsable en modelo diferente del oficial
y cualesquiera defectos u omisiones en su cumplimentacion que el érgano de contratacion
considere subsanables, seran requeridos para subsanacion al licitador propuesto como
adjudicatario.

3.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las no admitidas sin
abrir o las rechazadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.

10.7. Documentacion previa a la adjudicacion.

1.- Una vez aceptada admitida y evaluada la propuesta, la Mesa de contratacion formulara
requerimiento expreso, mediante comunicacion electrénica, a la persona licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién que se
detalla en el apartado 3 de esta clausula.

La documentacion podrd aportarse en original o mediante copias que tengan caracter de
auténticas o autenticadas conforme a la legislacion vigente.

2.- La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Administracion de
la Comunidad de Castilla y Ledn, regulado por Orden HAC/1102/207, de 31 de mayo (BOCYL
de 22 de junio de 2007, acompafiada de una declaracion expresa responsable, emitida por el
licitador o sus representantes con facultades que figuren en el registro, relativa a la no
alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a la documentacién contenida
en las letras a), b), c), d), e) y f) del apartado 3 de esta clausula.

Cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional analoga de un Estado
miembro de la Unién Europea, no estara obligada a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

3.- La documentacion a presentar serd la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.
al.- La capacidad de obrar de los sujetos que fueren personas juridicas se acreditara mediante
la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a2.- Las personas licitadoras individuales presentaran copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que
haga sus veces.

a3.- En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Uniéon Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, tendran capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estéan establecidas, o mediante la presentacién de
una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo | del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

a4. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, en la forma recogida
en el articulo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con
los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Econémica y
Comercial de Espafia en el Exterior en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa.
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b) Documentos acreditativos de la representacion.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder
de representacion debidamente bastanteado. La diligencia de bastanteo correspondera a la
asesoria juridica del 6rgano de contratacion.

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el
requisito de su previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia econdmicay financieray técnica.
Con arreglo a lo establecido en el anuncio de licitacion y en el presente pliego, clausula 6.2.

d) Obligaciones Tributarias.

dl).- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

d2).- Certificacion positiva, expedida por la Diputacion Provincial de Avila, justificativa de la
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con esta administracion.

e) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

f) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el ejercicio corriente, debera presentar justificante de estar dada de alta en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato del citado impuesto.

En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera presentar justificante de pago
del ultimo recibo.

En ambos supuestos, se acompafiard una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

g) Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su
plantilla estaran obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras
con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberan
aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de
personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas
alternativas legalmente previstas, deberdn aportar una copia de la declaracion de
excepcionalidad y una declaracién con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran
hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la clausula relativa a la clasificacion de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,
deberan aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras
de plantilla.

h) Promocién de laigualdad entre mujeres y hombres.

Las personas licitadoras deberan acreditar la elaboracion y aplicacion efectiva de un Plan de
Igualdad en los casos y forma establecidos en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Organica 3/2007)
en su redaccion dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
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para la garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupacion:
.- Cuando las personas licitadoras tengan cincuenta o0 mas personas trabajadoras.
.- Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacion, en los
términos previstos en el mismo.
.- Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la
sustitucion de las sanciones accesorias por la elaboracion y aplicacién de dicho plan, en
los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracion, aplicacion y vigencia efectiva
del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:
.- Copia electronica del Plan de Igualdad firmado por las personas componentes de la
comision negociadora.
.- Copia electrénica del Acta de la comision negociadora por la que se aprueba el Plan
de Igualdad, con expresién de las partes que lo suscriban.
.- Declaracion de la persona representante de la empresa indicando la referencia de
publicacion del Plan de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletin
oficial correspondiente.
.- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el
mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el
distintivo “Igualdad en la Empresa” es, segun lo dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real
Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan de igualdad, en
aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacion por imperativo
legal o convencional. En los demas supuestos, haber implantado un plan de igualdad o
politicas de igualdad”.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de
Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de contratacion (por ejemplo, no consta el periodo de
vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria
solicitarse a la persona licitadora que presente una declaracioén relativa a que la misma aplica
efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion de la empresa y de los
trabajadores y trabajadoras.
En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
practicas a adoptar para su consecucion, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluacion de los objetivos fijados.

I) Declaracion de ausencia de conflicto de interés (DACI)

Todos los licitadores deberan presentar una declaracién de ausencia de conflicto de interés
(DACI), conforme al modelo del previsto en el pliego (Anexo 1lI-B), como medida de deteccion
de posibles conflictos de intereses y al objeto de garantizar la imparcialidad en el
procedimiento de contratacion publica. Ademas en los contratos financiados por el PRTR,
debera aportar declaracién de cesién y tratamiento de datos y compromiso de cumplimiento de
principios transversales, segun los modelos del presente pliego.

j) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas y acreditacién de la
inscripcion en el Censo de Empresarios, Profesionales y retenedores de la Agencia Estatal
de la Administracion Tributario o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria
Foral (en su caso)

La persona adjudicataria debera aportar:

.- Acreditacion de la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion. (Modelo 036 AEAT o equivalente).

.- Certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al
territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Autdbnomas donde radique su domicilio, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion (en adelante, Real Decreto 1109/2007).

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta y se encuentre incluida en el
ambito de aplicacién del Real Decreto 1109/2007, desplace personas trabajadoras a Espafia, en
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virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de
trabajadores en el marco de una prestacion de servicios transnacional, debera aportar certificacion
de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a
llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

k) Los datos basicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria final de los
fondos.
Conforme a lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y
el articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de
febrero, la persona licitadora y en su caso los subcontratistas deberan aportar nombre y fecha de
nacimiento de la persona perceptora de los fondos PRTR como se define “el titular real” en el
punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento y del Consejo.
Hasta tanto se determine por el Ministerio de Hacienda y Financiacion Europea los términos en
gue, a estos efectos, ha de identificarse el titular real de la persona perceptora de los fondos del
PRTR, de conformidad con lo dispuesto en el precitado punto 6 del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849, y en el articulo 4 de la ley 10/2010, de 28 de abiril, de prevencion del blanqueo de
capitales y de la financiacién del terrorismo (en la redaccion dada al mismo por el apartado 2 por
el art. 3.4 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril) se entendera por titular real:
I.- La persona o personas fisicas por cuya cuenta se pretende obtener los fondos o
ejecutar las actuaciones propias del contratista.
Il.- La persona o personas fisicas que en Ultimo término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto
de una persona juridica perceptora de fondos o contratista, 0 que por otros medios ejerzan
el control, directo o indirecto, de la gestién de una persona juridica perceptora de fondos o
contratista. Se exceptlan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Union
Ill.- En el supuesto de que no exista una persona fisica que posea o controle, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto
de la persona juridica perceptora de fondos o contratista, o que por otros medios ejerza el
control, directo o indirecto, de la persona juridica perceptora de fondos o contratista, se
considerara que ejerce dicho control el administrador o administradores o la persona fisica
representante del administrador persona juridica perceptora de fondos o contratista.
IV.- La persona o personas fisicas que sean beneficiarias o controlen un porcentaje
superior al 25 por 100 de los bienes de una persona o instrumento juridico perceptor de
fondos o contratista, o, cuando los beneficiarios estén aun por designar, la categoria de
personas en beneficio de la cual se ha creado o actda principalmente la persona o
instrumento juridico.
V.- Cuando no exista una persona fisica que posea o controle directa o indirectamente el
25 por 100 o mas de los bienes mencionados en la letra anterior, tendra la consideracion
de titular real la persona o persona fisicas en Ultima instancia responsables de la direccion
y gestion del instrumento o persona juridica, incluso a través de una cadena de control o
propiedad.
VI.- En el caso de Fundaciones o Asociaciones, tendran la consideracion de titulares reales
las personas naturales que posean o controlen un 25 por 100 o mas de los derechos de
voto del Patronato u 6rgano de representacion de la Asociacién, teniendo en cuenta los
acuerdos o0 previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinacion de la titularidad
real. Cuando no existan personas naturales que cumplan estos requisitos, tendran la
consideracion de titular real los miembros del Patronato y, en el caso de las Asociaciones,
los miembros del 6rgano de representacion o Junta Directiva.

A tales efectos debera aportar una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI.

[) Garantia definitiva.

El licitador propuesto como adjudicatario debera constituir garantia definitiva por importe del
5% del precio de adjudicacion, IVA excluido.

La garantia definitiva se constituira por cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, con las condiciones establecidas en los articulos 55,
56, 57 y 58 del Reglamento General.
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Si la garantia se constituye por los medios sefialados en el articulo 108.1 letra a) de la referida
Ley (metdlico o valores de Deuda Publica), se depositara en la Tesoreria del Consorcio
Provincial Zona Norte de Avila.

En caso de Uniones Temporales de Empresarios podran constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia requerida y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

No procedera la devolucion de garantias constituidas en metalico o en valores, aun cuando
resultase procedente por inexistencia de responsabilidades derivadas del contrato, cuando
haya mediado providencia de embargo.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de un empresario cuya proposicion resultara
inicialmente incursa en presunciéon de anormalidad, éste debera constituir garantia
complementaria del 5% del precio final ofertado por el licitador, IVA excluido.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en el presente pliego, tendra también la
consideracion de documentacion previa a la adjudicacion a presentar por el contratista, y como
tal sera objeto de igual requerimiento, la siguiente:

ANEXO |V: Declaracion responsable de adhesion al plan de medidas antifraude de la
Diputacién Provincial de Avila en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia [13.1.3) PCAP].

ANEXO VI. Declaracion responsable de datos basicos de la persona titular real de la entidad
beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia. [10.7.3 k]
ANEXO VII: Modelo de declaracién de cesiéon y tratamiento de datos en relacién con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR)
[10.7.3.i) PCAP]

ANEXO VIII: Anexo IV-C de la Orden HFP/1030/2021 Modelo declaracién de compromiso en
relacién con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia
(PRTR) [13.1.2.2 PCAP]

ANEXO X: Modelo de autorizacion para la realizacion de controles

5. Presentada la documentacion a través de SIREC-Portal de licitacion electronica, la Mesa de
contratacion procedera a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacion procedera a su
exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacion y la Mesa de contratacion observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificard a la persona licitadora por medios
electronicos a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica y lo comunicara a través del
perfil de contratante del érgano de contratacion, concediéndole un plazo de tres dias naturales
para que los corrija o0 subsane, presentando la documentacién que proceda a través de SIREC-
Portal de licitacion electrénica. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la
documentacion, sera excluida del procedimiento de adjudicacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, de conformidad con lo
previsto en el articulo 150.2 del citado texto legal.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a solicitar la misma
documentacion a la licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, y asi se procedera sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentacion exigida.

11.- Adjudicacion y formalizacion del contrato.

11.1.- Adjudicacién.

1.- Una vez comprobada que la documentacion requerida a la persona licitadora que presento
la mejor oferta es correcta, el 6rgano de contratacion procederd a la adjudicacion el contrato
dentro de los cinco dias héabiles siguientes (150.3 LCSP).
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2.- La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada y notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras, y se publicara en el perfil de contratante del 6rgano
de contratacion en el plazo de 15 dias. La notificacién debera contener, en todo caso, la
informacion necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer
recurso suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion.

3.- Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de contratacién debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitaciéon cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

4.- El plazo méaximo para efectuar la adjudicacion serd de 15 dias naturales dias a contar
desde la apertura de las proposiciones (158.1 LCSP).

Los plazos indicados en los parrafos anteriores se ampliaran en quince dias habiles (158.3
LCSP) cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, de conformidad con el articulo 149.4 de la LCSP.

5.- El 6rgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion. En ambos casos, se compensara a las personas candidatas o
licitadoras. Para el calculo de dicha compensacion se utilizaran los criterios de valoracion
empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites
del procedimiento administrativo comun.

6.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un Estado miembro de la Union
Europea.

11.2.- Formalizacion.

1.- Una vez efectuada la adjudicacién se procedera a la formalizacién del contrato, que debera
efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles (153 LCSP) siguientes a aquel en que se
realice la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151 LCSP. No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su
formalizacion.

2.- Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de la aplicacién de la prohibicién de
contratar prevista en el articulo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en la clausula 10.7 del presente pliego a través de SIREC-Portal de licitacion
electrénica.

3- El contrato se formalizara por medios electrénicos en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico; y procediendo a su publicacién en el perfil
de contratante del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a quince dias, tras el
perfeccionamiento del contrato.

Simultdneamente con la firma electrénica del contrato, debera ser firmado electrénicamente
por la adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.
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4.- Antes de la formalizacién del contrato, previa fiscalizacién del compromiso del gasto por la
Intervencion, en su caso, la persona adjudicataria deberéa:

a).- Acreditar por medios electrénicos haber abonado el importe total de los anuncios de
licitacién y/o el de la publicacion en otros medios de difusion, que en su caso el érgano de
contratacion hubiera considerado necesario publicar, dentro de los limites méaximos de posible
repercusion establecidos en el Pliego.

b).- En el caso de que la adjudicataria sea una unioén temporal, debera aportar, en un plazo no
superior a veinte dias naturales desde que se notifique la adjudicacion, copia electronica de la
escritura publica de formalizacion de la misma a través de SIREC-Portal de licitacion
electrénica, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO

12.- Personaresponsable del contrato.

1.- De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 62.2 LCSP, las facultades del responsable del
contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los articulos
237 a 246. 3.

2.- El responsable del contrato, asi como toda persona que intervengan en funciones de
control y seguimiento de la ejecucion del contrato, deberdn presentar la Declaracién de
Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), en el modelo que se incorporado en el pliego, como
medida de deteccion de posibles conflictos de intereses y al objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratacién publica. Dicha DACI sera suscrita al inicio
del desarrollo de las respectivas funciones de control o seguimiento.

3.- Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el
articulo 62 de la LCSP y, en particular, las que se detallan a continuacion:

a).- Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién del contrato.

b).- Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones
asumidas en virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecucion.

c).- Informar al érgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso,
proponer la resolucion del contrato, la imposicion de penalidades y/o la reclamacion de
indemnizaciones por tales motivos.

d).- Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligé a adscribir a la
ejecucion del contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas
administrativas particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificacion material en la
ejecucion del contrato.

e).- Proponer al érgano de contratacién las modificaciones que resulte necesario introducir.

f).- Emitir los informes pertinentes en los expedientes de reclamacién de dafos y perjuicios que
haya suscitado la ejecucion del contrato asi como en los de devoluciéon o cancelacion de
garantias.

g).- Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

h).- También le correspondera, dada la financiacion del contrato con fondos PRTR, realizar el
seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya
comprometido alcanzar con el contrato en cuestion, asi como las obligaciones en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un dafo significativo al medio ambiente,
sin perjuicio de las facultades del 6rgano de contratacion.

4.- Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado
cumplimiento para la persona contratista, que asumird las responsabilidades inherentes a la
direccion inmediata de los trabajos que ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto
puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion pueda
implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucion del
contrato.

5.- La persona responsable y su personal colaborador, acompafiados por la persona delegada
de la persona contratista, tendran libre acceso a a la obra, quedando la persona contratista
obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones
pertinentes, asi como acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la LRSSC.
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6.- La persona contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por
el 6rgano de contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, o
personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

7.- La persona responsable del contrato y encargada de la direccién facultativa podra ordenar
la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a
cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

8.- La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicién de
responsable del contrato, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2. del presente pliego.
La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion,
guedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera
exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

9.- En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro
de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en
el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relaciéon con la realizacion
de las obras.

10.- La gerencia del Consorcio se establece como la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 62 de la LCSP. La misma tendra libre
acceso a las obras e instalaciones, asi como a la documentacion necesaria para el desarrollo
de las obras y estara facultada para dar instrucciones a la persona responsable del contrato.
Ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por las personas
contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites establecidos en
la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

13.- Ejecucion del contrato.

13.1.- Condiciones de ejecucidn del contrato.

1.- La ejecucion del contrato se llevara a cabo bajo el principio del compromiso con el
resultado, a riesgo y ventura de la persona contratista y sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor; siempre con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona contratista la Direccion
facultativa de las obras. Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las
partes.
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse.
2.- La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del
replanteo, que se llevard a efecto en plazo no superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion, salvo casos excepcionales justificados, conforme dispone el articulo 237 LCSP.
El servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.
3.- Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecucion
posterior del contrato se realizardn por medios electrénicos a través del Portal de licitacion
electrénica, siempre que asi lo permita.
4.- Se establecen como obligaciones del contratista, en la ejecucién del contrato, debido al
hecho de que el mismo se financia con cargo a fondos del PRTR, las siguientes:
a).- Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento
puntual de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya
consecucioén contribuye el contrato.
b).- Cumplir las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos
contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los
mecanismos establecidos para su control;
c).- Velar por que en la ejecucion de las actuaciones contratadas, no se
perjudicard significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088- no causar un
dafio significativo al medio ambiente.
d).- Cumplir la normativa en materia de informacién, comunicacion y publicidad del
PRTR y asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las
actuaciones realizadas en el marco de este contrato, y la obligaciéon de
mantenimiento de la documentacién soporte.
e).- Cumplir con los compromisos en materia de comunicacion, encabezamientos
y logos incluidos en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

13.1.1.- Condiciones especiales de ejecucion.

1.- De conformidad con lo establecido en el articulo 202 LCSP, sera obligatorio el
establecimiento en el Pliego de clausulas administrativas particulares de al menos una de las
condiciones especiales de ejecucion enumeradas en el apartado 2 del citado articulo. Por esta
razon sera obligatorio para el contratista adjudicatario, que cumpla la siguiente:

- Condicion especial de ejecucién de caracter sociolaboral:

El pago a los subcontratistas y suministradores debera realizarse en el plazo improrrogable de
60 dias a contar desde el suministro de material, o desde la ejecucién de la prestacion
subcontratada (acreditado mediante la presentacion, junto a la certificacién final de obra, de
una declaracion del contratista en la que se relacionen los subcontratistas o suministradores
gue, en su caso, hayan participado en el contrato acompafiada de una copia de los
correspondientes justificantes de pago).

2.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 122.3 y 192 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, el incumplimiento por parte del contratista de la referida condicion de ejecucion
del contrato, conllevara la imposicion de una penalidad del 10% del importe que se adeude al
suministrador o subcontratista por cada 15 dias de retraso del plazo anteriormente indicado
para efectuar el pago a los mismos

3.- Las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todas las personas
subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.

13.1.2.- DNSH

1.- Dado el objeto de la licitaciéon y puesto que las actividades relacionadas con plantas de
tratamiento mecanico-biolégico, se encuentran en el listado de exclusion de la CID, de modo
gue solo serian financiables si estan dentro de las siguientes excepciones:
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"Esta exclusién no se aplica a las acciones emprendidas en el marco de esta medida en las
plantas de tratamiento mecanico-biolégico existentes, cuando dichas acciones tengan por
objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de
reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestion anaerobia de biorresiduos,
siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de
residuos de las plantas o a una prolongacién de su vida Util; estos pormenores deberan
justificarse documentalmente por cada planta.”

Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones en la construccion de la
instalacion:

a).- Objetivo medioambiental 4; Economia circular

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones a nivel actuacion/proyecto:

La actuacion/proyecto apoyara el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% (en
peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la
Decision 2000/532/EC) generados en el sitio de construccion esta preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el
Protocolo de gestién de residuos de construccion y demolicién de la UE.

Los operadores limitan la generacion de residuos en procesos relacionados con la
construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminacién y manipulaciéon segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y el reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacién selectiva de materiales, utilizando la clasificacion disponible sistemas para residuos
de construccion y demolicion.

Los disefios de edificios y las técnicas de construccion apoyan la circularidad y, en
particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser mas
eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la
reutilizacion y reciclaje utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccion y demolicion.

b).- Objetivo medioambiental 6: La proteccién y recuperacion de la biodiversidad y los
ecosistemas
La actuacion debe cumplir al menos las siguientes condiciones:

Sefalar si las nuevas actividades de construccion se llevaran a cabo en o cerca de areas
sensibles para la biodiversidad. Sefialar si las actividades pueden suponer un deterioro para el
estado de conservacion de hdbitats y especies. En caso afirmativo, se requerira el
cumplimiento de los articulos 6 y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de
aves.

Sefalar si se llevara a cabo una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado, de
acuerdo con la Directiva EIA

La maquinaria, equipos y otros elementos necesarios para el proceso de tratamiento
deberan ser conformes con el principio DNSH y detallarse por un lado si son elegibles con
referencia al listado de exclusion y por otro lado si deben estar sujetos a algin condicionante,
como pueden ser los relacionados con el consumo de energia.

En la Linea 2, si la actuacion financiada es la ejecucion de una obra mayor, se comprobara
gue efectivamente se acredita que el 70% de los RCDs se ha preparado para su reutilizacion,
reciclaje y recuperacion de otros materiales. En este caso, realizariamos la evaluacion ex ante,
y para la acreditacion documental en la fase ex post, se podria elaborar un informe de
cumplimiento del DNSH que incorpore los siguientes documentos y adjuntarlo tanto a CoFFEE
como al expediente:

- Estudio de gestion de residuos de construccién demolicion,

- Plan de gestion de residuos de construccién y demolicion,
- Documento de identificacién de residuos con el contenido art.5.3. del RD 105/2008,

- Certificado o declaracion responsable de la instalacion de tratamiento final que se indican en
el articulo 20 de la Ley de residuos y suelos contaminados.
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2.- La empresa contratista y subcontratista debera aportar la declaracion responsable sobre el
cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales
(DNSH) en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, segun lo establecido en
este apartado. Por consiguiente, resulta obligatoria, por la parte del contratista, la aportacion
de los documentos y la informacién pertinente que le puede solicitar la Administracién, en
términos de poder verificar que se han cumplido y respetado, de forma integra y efectiva, el
principio de No Causar Perjuicio Significativo al Medio Ambiente (DNSH). (ANEXO VIII)

13.1.3.- PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

El adjudicatario debera presentar el modelo de Declaracién Responsable de Adhesion al Plan
de Medidas Antifraude aprobado por la Diputacion Provincial de Avila de 28 de febrero de
2022; en dicho modelo se recogera también expresamente, conforme al articulo 194 del
Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
septiembre de 2024 (Reglamento Financiero de la UE), la declaracion de cumplimiento por
parte del contratista y subcontratista de no incurrir en supuesto de doble financiacion, de
manera que en ningln caso podran ser financiados dos veces por el presupuesto de la Union
Europea los mismos gastos y que en su caso no le consta riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas de Estado. (ANEXO 1V)

13.2.- Confidencialidad y proteccién de datos.

13.2.1.- Confidencialidad

1.- La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le atribuya o reconozca dicho
caracter, bien de manera expresa, 0 porque por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que expresamente se pudiera establecer un plazo mayor.

2.- La persona contratista no podra transferir informacién alguna sobre los trabajos a terceras
personas 0 entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la administracion
contratante.

13.2.2.- Proteccion de datos

1.- La persona contratista, deberd cumplir el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales y demas normativa de
aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos. El sometimiento de la persona
contratista a la normativa sobre proteccion de datos constituye una obligacion esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la
persona contratista tendra la consideracion de encargado del tratamiento en el caso en que la
contratacion implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos
no se considerara comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del
RGPD.

2.- De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se
obliga a garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demas documentos contractuales aplicables a la ejecuciéon del contrato, salvo que
esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Union o nacional que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informara al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento,
salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico;

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto
del presente contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad necesarias 0 convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
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d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecucién del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacion se extiende a
toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de
este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aln después de la terminacion de
la prestacion del Servicio o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar
la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les
debe informar convenientemente. Y mantener a disposicién del 6rgano de contratacion dicha
documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar, ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para
su conservacion.

h) Nombrar Delegado de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segun el RGPD,
y comunicarlo al érgano de contratacion, también cuando la designacion sea voluntaria, asi
como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona
adjudicataria como sus representante(s) a efectos de proteccién de los Datos Personales
(representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacién contractual objeto del presente Pliego, se compromete a
devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (i) los Datos
Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y
documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacion, en cuyo caso
no procedera la destruccion. El Encargado del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los
datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relaciéon con el
responsable del Tratamiento. En este Ultimo caso, los Datos Personales se conservaran
bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de
dicho plazo.

j) Llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de
tratamiento, manuales y automatizados, que podra estar bajo el control del érgano de
contratacion o bajo el control directo o indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan
sido expresamente autorizados por escrito por el mismo, y Unicamente por los usuarios o
perfiles de usuarios asignados a la ejecucion del objeto de este Pliego.

k) A tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econémico Europeo u otro espacio
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos fuera de
este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme
a lo establecido en este Pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Uniéon Europea el adjudicatario se
vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario
informara por escrito al 6rgano de contratacion de esa exigencia legal, con antelacion
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos
legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones
importantes de interés publico.

[) De conformidad con el articulo 33 del RGPD, comunicar al 6rgano de contratacion, de forma
inmediata y a mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violacion de la seguridad de los
datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su
sistema de tratamiento y gestion de la informacion que haya tenido o pueda tener que ponga
en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, asi como
cualquier posible vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en
conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del
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contrato. Comunicara con diligencia informacion detallada al respecto, incluso concretando qué
interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y oposicion,
limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”),
ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al 6rgano de contratacion con la
mayor prontitud. La comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso mas alla
del dia laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso,
con la documentacion y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la
solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el
derecho.

La persona adjudicataria asistira al rgano de contratacién, siempre que sea posible, para que
ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de (i) medidas de seguridad, (i) comunicacidon y/o notificacion de brechas (logradas e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, v (iii)
colaborar en la realizacién de evaluaciones de impacto relativas a la proteccion de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta
la naturaleza del tratamiento y la informacién de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del mismo, a requerimiento de este, toda la informacion
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
deméas documentos contractuales y colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones
gue se lleven a cabo.

fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato
electrénico, y de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de todas
las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del érgano de contratacion,
responsable del tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo.

0) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de proteccion de
Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el
grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del érgano
de contratacién a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a
disposicion toda informacion, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacion: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacion relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La
redaccion y el formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar con el
responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, relativas al Tratamiento de Datos
Personales, constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el 6rgano de contratacion
y la persona adjudicataria a que hace referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el
presente pliego y demas documentos contractuales y tendran la misma duracion que la
prestacion objeto de este contrato. No obstante, a la finalizaciéon del contrato, el deber de
secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la
ejecucion del contrato.

3.- Cuando se produzca una subcontratacion con terceros de la ejecucion del contrato y el
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondra en
conocimiento previo del 6rgano de contratacion, identificando qué tratamiento de datos
personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorizacion a dicha
subcontratacion.

En todo caso, para su autorizacion es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del 6rgano de contratacion.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo
de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego,
el cual serd puesto a disposicion del 6rgano de contratacion.

La persona adjudicataria informara al érgano de contratacion de cualquier cambio previsto en
la incorporacién o sustitucién de otros subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el
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consentimiento previsto en esta clausula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a
oponerse a dichos cambios.

4.- Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestion
seran tratados por el érgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestion
presupuestaria y econémica del mismo, siendo el responsable del tratamiento el que asi esté
designado formalmente en el ambito de la entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacién legal de un fin de interés
publico y el ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del tratamiento por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y la legislacién estatal y
autonomica reguladora de las haciendas locales y gasto publico.

5.- No se prevé la comunicacién de datos de caracter personal a terceros, salvo las impuestas
por el ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa
sobre contratacién publica, hacienda publica y archivo con fines de interés publico.

6.- Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicién a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 6rgano
de contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del tratamiento.
Ademas, puede solicitar el ejercicio de sus derechos solicitandolo por cualquiera de los medios
para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los registros conformes con la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

13.3.3. Conservacion de la documentacion.

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 133 del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union, en adelante, Reglamento Financiero,
la conservacion de documentos y actualizacion de las direcciones electronicas y postales por
parte de los perceptores se regira por las siguientes normas:

a).- Los perceptores conservaran los registros y los documentos justificativos, incluidos los
registros estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiaciéon, asi como los
registros y documentos que se encuentren en formato electrénico, durante un periodo de cinco
afos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de
tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR.

b).- Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones referidas a compromisos juridicos o investigaciones de la OLAF se conservaran
hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o investigaciones
hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a las investigaciones de la
OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

c).- Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre
ellos versiones electronicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en
version electronica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

d).-. Los perceptores informaran al ordenador de todo cambio en sus direcciones postales y
electrénicas. Esta obligaciéon seguira siendo aplicable durante los cinco afios siguientes al pago
del saldo o, en su defecto, a la operacién. Dicho periodo sera de tres afios si la financiacion es
de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.”

14.- Actuaciones previas al inicio de las obras.

14.1.- Plan de seguridad y salud en el trabajo.

1.- El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por persona técnica con la titulacién
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la
Administracion, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, al objeto de que
pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que
ésta pueda comenzar efectivamente.
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2.- El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedird la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion
del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

3.- Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

4.- La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccién, y por las especificaciones y
prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir
mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacion, en su caso.

5.- Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de
la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

14.2.- Licencias, autorizaciones e impuestos.

1.- La persona contratista, de por si 0 como sustituta de la Administracion, esta obligada a gestionar
el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en
las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean
necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a
esta Ultima le corresponda.

2.- Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y
posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta de la persona contratista dando
conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos tramites.

3.- El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

4.- Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
guedara legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este
extremo a la Administracion contratante.

14.3.- Seguros.

1.- Ademéas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, el
contratista debera tener suscrito:

- Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra, con caracter basico y no limitativo, los dafios
gue puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion y bienes preexistentes por los
riesgos de incendio, rayo, choque de vehiculos e impactos; asi como los riesgos de fuerza mayor o
de la naturaleza: Viento, lluvia, desbordamiento, inundacién, hundimiento y corrimiento de tierras y
terremotos; e igualmente riesgos de la ejecucion de la obra: errores de disefio, defectos en los
materiales 0 mano de obra. Cualquier otra causa accidental, imprevisible y acaecida subitamente,
no excluida expresamente en el Contrato del Seguro. Igualmente estara cubierto el robo y
expoliacion; Mantenimiento 12 meses, asi como Honorarios de peritos y profesionales. La suma
aseguradora no serd inferior al presupuesto de ejecucion del contrato de la obra contratada.

- Seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los dafios a terceros, tanto personales como
materiales, asi como por dafios producidos a la Administracion o al personal dependiente de la
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misma, incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a
la Administracién como promotora de las obras, y ésta Ultima sin perder la condicion de tercero;
cuya suma asegurada deberd ser por un importe no inferior al valor estimado del contrato
(2.439.388,77 euros), y un sublimite por victima para todas las garantias de 600.000 €. Se debera
incluir como minimo las garantias de Responsabilidad Civil de Explotacion, Responsabilidad Civil
Subsidiaria de Subcontratistas, Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil Locativa,
Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil Técnicos en plantilla, Contaminacion
Accidental y Post-trabajos (12 meses).”

2.- Antes de levantar el acta de comprobacién del replanteo se verificara el cumplimiento de esta
obligacion.

3.- La Administraciéon podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion

14.4.- Documentacion complementaria: Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de
obra, programa de trabajo, control de calidad.

1.- En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracién relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras. El
personal técnico propuesto debera reunir los requisitos de titulacién, nimero, especializacion y
experiencia exigidos atendiendo al objeto del contrato.

Cualquier propuesta de modificacién del personal técnico de la empresa adscrito con caracter
permanente a la obra debera contar con la aprobacion de la Administracion.

La persona designada como jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con
dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las
horas de trabajo a pie de obra.

c) Programa de trabajo. La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion
un programa de trabajo. En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo
144.3 del RGLCAP. La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo
maximo de los 15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

d) Control de calidad. La persona contratista presentara a la direccion facultativa (responsable del
contrato) tres propuestas de designacion de empresa con las que el contratista pretende contratar
la realizacion del control de calidad, que se entiende incluido en el contrato, las cuales
obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el
que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica, a efectos de su
autorizacioén por la Administracion.

El control de calidad supondra un porcentaje del 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del
Proyecto, sin afectacion de la baja ofertada en su caso y correra a cargo del contratista sin
derecho alguno a reembolso, sea cual fuere el resultado de los analisis y ensayos ejecutados.
Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria
de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

2.- La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

15.- Prescripciones parala gjecucion de las obras.

15.1.- Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

1.- El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningdn concepto, dependiendo exclusivamente
de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
persona empresaria respecto del mismo.
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2.- La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a
cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

3.- El 6érgano de contratacién tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion
del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

4.- Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de
contratacion de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de
licitacién, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El
incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados
en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de las penalidades, en los
términos previstos en la legislacion y pliego de licitacion. En tal sentido, conforme a lo estipulado en
el articulo 211.1.i)) de la LCSP, sera causa de resolucion el impago, durante la ejecucién del
contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del
contrato. La resolucién se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

5.- En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y
las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna
multa, sancidon o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, la persona contratista,
indemnizard a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento
de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

15.2.- Control de calidad. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1.- El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad
gue figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o
la Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento.

Los ensayos que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por la persona
contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

2.- En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras,
seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la
persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion
Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido de las
certificaciones de obra mensuales correspondientes.

36

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 36 de 66

-~
[%]
[}
o]
.8
25
55
210
re
0]
=0
o @
n f
[0}
B2
a o
oS
<
Qc
20
N
g.g
(3}
S8
o
©3
Y]
£
o<
(3}
© C
i=he]
=G
©
>3
=
SE
0
o>




Transformacién
¥ Resiliencia Comsejeria de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenacion del Territoria

Financiado por 7
la Unién Europea ;ﬁ-& SRR D Remsccs scowonicn
2

3 B
NexiGenerationEU =

Plan de L2 Junta de
Sacupmocien, %[ castilla y Leon
-

15.3.- Productos industriales de empleo en la obra.

1.- Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que
se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

2.- Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos
de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad
de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos
cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

3.- Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que
dispongan de aquéllos.

15.4.- Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del
plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y
cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las
obras.

15.5.- Sefializacién de la obra y del edificio.

1.- La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

a) Adquisicién, colocacion y conservacion, durante el periodo de ejecucion, de los carteles de obras
en los lugares que sean determinados por la Administracion, conforme venga establecido en el
Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud aprobado; La Administracion determinara también sus
dimensiones, modelo, material, nimero y demas caracteristicas, conforme a la normativa que
resulte de aplicacion.

Cualquier otro cartel que se cologue por la persona contratista durante la ejecucion de las obras,
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

b) Asimismo, la persona contratista montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que
suministre la Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2.- Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado en relacion con la
misma, deberan ser retirados una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las
mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de la Direccién Facultativa.

* (En los supuestos de actuaciones con financiacién europea por fondos de cohesién, debera
procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacién de las obras, coincidiendo con la
finalizacion del periodo de garantia de las mismas.)

3.- Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de
gue no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos
en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.6.- Deber de confidencialidad.

1.- La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le atribuya el referido o que por
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su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afos desde el conocimiento de esa informacion,

2.- La persona contratista no podrd, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién. El incumplimiento
de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

3.- La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y
de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

16.- Plazos y penalidades.

1.- La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total (y
parciales, en su caso, si fueren sefialados) fijados para su realizacion.

2.- La constitucion en mora por la persona contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracién. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.

3.- Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los
supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

5.- Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en
el articulo 195.2 de la LCSP.

6.- EI cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o el supuesto de incumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido dara lugar a la
imposicion de penalidades conforme a los articulos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas
penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50 por cien del precio del contrato, IVA excluido.

7.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades.

8.- La imposicion de penalidades se sustanciara mediante un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

17.- Régimen de pagos.

17.1.- Precios.

1.- En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de
la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o
descripcion de los precios.

2.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segln la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la
ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino
al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de
costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra
comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.
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3.- Los precios unitarios de ejecucién material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a
gue se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las
estipulaciones fijadas en los pliegos de licitacion y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo
de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan
en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

4.- En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la
clausula 1.1.4 del presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba
prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningln caso la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado. Para la resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
estara, con caracter general a lo dispuesto en el articulo 97 del RGLCAP

5.- El importe de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure
en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion.

17.2.- Abonos de las unidades de obra.

1.- La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 240 LCSP y
155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

2.- Allos efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240
de la LCSP, la Direccion Facultativa expedird mensualmente las certificaciones comprensivas de la
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

3.- El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura en los términos establecidos
en la presente clausula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto
sobre el Valor Afadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe
global contratado experimente incremento alguno.

4.- Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion
conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las
cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro
no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra oponer
frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

5.- La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias
siguientes a su expedicion.

6.- La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra. La Ultima certificacién se presentara en el
mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

7.- La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la
Administracién y de la persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que
correspondan.

8.- La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior
se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

9.- Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en
los péarrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a
los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 198 de la LCSP , el décimo dia del mes siguiente
al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacién lo previsto en los
articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente
pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

10.- Se estara a lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico,
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respecto a la obligacion de uso de la factura electrénica y su presentacion a través del punto
general de entrada que corresponda.

Los datos para la facturacion son los siguientes:

Organo de contratacion (Organo Gestor): Cédigo DIR LA0004622

Organo de destino (unidad tramitadora): Codigo DIR GE0002213

Oficina contable: Cédigo DIR GE0002213

11. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la
Administraciéon, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u
omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:
a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los seguidos en la medicidon del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

12.- Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del
Presupuesto de Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje
establecido para el mencionado Control de Calidad, y se le sumara el importe, acreditado mediante
facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al efecto.

13.- Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.2 del
presente pliego.

b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

14.- Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las
variaciones de medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado.
No obstante, en las certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicién que la que
figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles
excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la certificacion final de las obras.

17.3.- Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

1.- Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas
definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones
de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en
relacién con las previsiones del proyecto.

2.- Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

a) Aquellas obras defectuosas o mal ejecutadas que no afecten a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, accesibilidad, proteccién contra
incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa,
con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

al).- Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccion Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir
o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.
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a2).- Cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una
minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del
porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoraciéon sera como minimo del
veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los mismos
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccion
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera
demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al
proyecto aprobado.

b).- Aquéllas que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabilidad, seguridad, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles
sin alterar las condiciones estructurales o funcionales y sin que afecten desfavorablemente a otras
unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una
ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones 0 acciones considere necesarias
para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a
la ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos,
destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos,
dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion.

17.4.- Abono de las unidades de seguridad y salud.

Las unidades de seguridad y salud se consideraran incluidas entre los Costes Indirectos y
Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al
efectuar el abono de las unidades de obra se entendera comprendido el correspondiente a los
medios de seguridad y salud.

17.5.- Cesion del contrato.

1.- Para que la persona contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
deberan cumplirse los requisitos establecidos en el articulo 214.2 de la LCSP:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la cumpla el
requisito de solvencia exigida, no debiendo estar incurso en causa de prohibicion de contratar.
d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

2.- El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

17.6.- Subcontratacion.

1.- Con caracter general se estara a lo dispuesto en los articulos 215, 216 y 217 de la LCSP

2.- De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista
podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las
excepciones que pudieran recogerse en el presente pliego, lo que implicara la realizacion de una
parte de la prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que esta
ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accion directa contra esta
Administracién. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

3.- En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion,
tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos

41

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 41 de 66

-~
[%]
[}
o]
.8
25
55
210
re
0]
=0
o @
n f
[0}
B2
a o
oS
<
Qc
20
N
g.g
(3}
S8
o
©3
Y]
£
o<
(3}
© C
i=he]
=G
©
>3
=
SE
0
o>




Transformacién
¥ Resiliencia Comsejeria de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenacion del Territoria

Financiado por 7
la Unién Europea ;ﬁ-& SRR D Remsccs scowonicn
b iz B
NexiGenerationEU =

Plan de L2 Junta de
Sacupmocien, %[ castilla y Leon
-

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se
encuentra incursa en prohibicion para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente
para acreditar su aptitud.

4.- La persona contratista debera notificar por escrito al 6érgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacion necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

5.- La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

6.- En el supuesto de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, que, en funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, puede contener
alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

18.- Suspension del contrato de obras.

1.- Si la Administracién acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién
de demora en el pago superior a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho
en la ejecucion de aquel. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujecion a las reglas contenidas en el
articulo 208 de la LCSP.

Solo se indemnizardn los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no
responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension
en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

2. Si la Administracién acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la
resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), ¢) y d) del articulo 245 de la
LCSP, procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por ésta.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando la persona contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la
Administracion. Asi, la persona contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito
de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las
obras.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la persona contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e
importe; y en ningun caso la indemnizacion, podrd ser superior a la cantidad que resulte de
multiplicar el nimero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una
parte de las obras en ejecucién, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los
calculos indicados en el ultimo parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la
indemnizacion.

42

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 42 de 66

-~
[%]
[}
o]
.8
25
55
210
re
0]
=0
o @
n f
[0}
B2
a o
oS
<
Qc
20
N
g.g
(3}
S8
o
©3
Y]
£
o<
(3}
© C
i=he]
=G
©
>3
=
SE
0
o>




Transformacién
¥ Resiliencia Comsejeria de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenacion del Territoria

Financiado por 7
la Unién Europea ;ﬁ-& SRR D Remsccs scowonicn
2

3 B
NexiGenerationEU =

Plan de L2 Junta de
Sacupmocien, %[ castilla y Leon
-

En caso de suspensién temporal parcial, deberda determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion
de la prérroga que proceda.

19.- Modificacién del contrato de obras.

1.- El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la
forma previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

2.- Las condiciones, alcance y limite de las modificaciones quedaran sujetas estrictamente a lo
dispuesto en el articulo 204 de la LCSP:

a).- La modificacién no podra superar el 20% del precio inicial del contrato.

b).- La modificacion no podra alterar la naturaleza global del contrato conforme lo dispuesto en el
articulo 204.2 LCSP. Se entendera que dicha naturaleza se altera cuando se sustituyan las obras
a realizar por otras diferentes, cuando se modifique el tipo de contrato.

No se entendera que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna
unidad de obra puntual.

3.- Las modificaciones no previstas en los pliegos que rige la licitacion se establecen en el
articulo 205 de la LCSP.

4.- Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la
persona contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la
LCSP, previo reajuste de la garantia constituida.

5.- Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara
del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 242.4 de la
LCSP.

6.- La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion,
guedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a
ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

7.- Sin perjuicio de las causas sefialadas anteriormente, el contrato podra ser modificado si la
Autoridad Responsable del mecanismo ordena la adopcion de medidas correctoras por
haberse evidenciado deficiencias durante la ejecucion del contrato que afectan a alguno de los
objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020
gue pueden causar un dafio significativo al medioambiente.

20.- Recepcidn de la obra.

1.- La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
entregar a la Administracién, debidamente ordenados y encuadernados, en el soporte informatico
gue establezca la Administracion: los planos y demas documentos necesarios para reflejar
exactamente la obra ejecutada; incluyendo los siguientes:

a) Libro de Ordenes.

b) Libro de Incidencias.

c) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales, homologaciones.

d) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

e) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

f) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

g) Cualquier otro documento que fuere necesario al propdsito de la recepcion.

2. Ilgualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva atendida la
naturaleza de la obra.
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b) Proceder al despeje y limpieza del entorno de la obra, de tal manera que quede franca al uso
propio de la misma.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 14.3. del presente pliego, la vigencia de la
pdliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente
abonada.

3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de
todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y comparfias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de
ser tituladas a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe y adn
cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las compaiiias
suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su
caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras,
instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso
de todos los elementos e instalaciones que contemple el proyecto, segun los baremos vigentes y
los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidos
todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencion de todos los elementos e instalaciones,
sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos
necesarios para conseguir de las compafias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la
materia.

4. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163
y 164 del RGLCAP.

5. Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista
gueda obligada, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de
los dafios que en ella se produzcan.

21.- Certificacion final de las obras.

1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que serd abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo maximo
de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
medicién, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.

2.- De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccion de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccion de la obra al 6rgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la
Direccion de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste
los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcién, la Direccion de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

3. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
gue realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito
por la Administracién, o por la Direccién Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no
respondan a la correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen
realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente
ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran los fijados
en la clausula 17.2 del presente pliego.
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4. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Planos definitivos de la obra.

22.- Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacioén de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado
en el proyecto técnico (2 afos) y comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de recepcion
del mismo, ya sea total o parcial.

2.- Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona
contratista la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
guedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se
haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre
deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la recepcion.

23.- Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la
correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos
para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2.- En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

3.- Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendrd en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su
correcto funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios
unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén
correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

4.- Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, la persona
contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion
prevista en el articulo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista
en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como
base, para valorar estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los
materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.
5.- De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados
a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al
desglose de porcentajes, qué dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales
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conceptos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por
referencia a norma o publicacion que verse sobre la materia.

24.- Abonos de intereses de demoray costes de cobro.

1.- Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses
de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, la persona contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar
la factura ante el Registro, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de
expedicion de las certificaciones.

2.- En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciar4 hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de presentacion de la factura en el Registro, sin que la Administracién haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

25.- Extincion del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

25.1.- Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la
prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo, sin perjuicio de lo establecido en
la clausula 21 sobre el plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

25.2.- Extincién por resolucion del contrato.

1.- Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP y, sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la
normal ejecucién del contrato en plazo.

En todo caso, se considerara producido el abandono cuando se produzca un retraso, por un
periodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una
disminucién del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 239
de la LCSP.

No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucion,
requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a la celebracion
de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro segundo de la LCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion de
una lesién grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos,
podrd iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion
de éste quedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Hasta que se
formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la forma y con el
alcance que determine el 6rgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico, de
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del articulo 213 de la LCSP.
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f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

g) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

h) La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtencién inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el
articulo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias.

j) La imposicién de una sancién accesoria que conlleve la resolucion del contrato.

k) El incumplimiento de la obligacion principal y de las obligaciones esenciales siempre que estas
hubiesen sido calificadas como tales en el presente pliego y figuren enumeradas de manera
precisa, clara e inequivoca, no siendo admisibles clausulas de tipo general ni las contrarias al
interés publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena administracion.

[) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato.

La resolucién en este caso solo se acordara, con caracter general, a instancia de los
representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores
afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacion de
conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los salarios adeudados por la
empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la
resolucion podra ser acordada directamente por el érgano de contratacién de oficio.

m) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
En caso de declaracion en concurso la Administracién potestativamente continuara el contrato si
razones de interés publico asi lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las
garantias adicionales suficientes para su ejecucion, que se sefialaran en el momento en que
dicha circunstancia se produzca por el 6rgano de contratacion.

n) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible madificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205 de la LCSP; o cuando
dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada
0 conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al
20% del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

fi) Cuando se produzca una causa de modificacién no prevista en el PCAP que se articule en
virtud del procedimiento del articulo 205 de la LCSP que impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracion en su cuantia que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido
y no exista conformidad del contratista, se resolvera el contrato.

2.- El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracion los dafios
y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de
la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada.

3.- Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucién del contrato por las causas
establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP podra iniciarse el
procedimiento para la adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara
condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia
a ambos procedimientos.

4.- Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con el
alcance que determine el érgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo
construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucion del contratista se fijara a instancia de este
por el érgano de contratacion, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los
precios que sirvieron de base para la celebraciéon del contrato. El contratista podra impugnar esta
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decisién ante el 6rgano de contratacion que debera resolver lo que proceda en el plazo de quince
dias habiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo
anterior, la Administracion podra intervenir garantizando la realizacion de dichas medidas bien con
sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

5.- En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo
dispuesto en los articulos 212, 213 y 246 de la LCSP.

6.- La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar
la continuacién de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios
gue ocasionen a la Administracién o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuacion.

26.- Devolucion o cancelacién de la garantia.

1.- Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedara
relevada de toda responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la
liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista
para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargada de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de
garantia.

2.- En el supuesto de recepcion parcial solo podré el contratista solicitar la devoluciéon o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice por el 6rgano de contratacion

27.- Deber de colaboracién, diligenciay buena fe.

1.- La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracién, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta
informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

2.- La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este
deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

IV.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS

28.- Prerrogativas de la Administracion.

1.- El érgano de contratacion, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

2.- El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos
competentes, en el gjercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificaciéon y resolucién, seran
inmediatamente ejecutivos.

3.- lgualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con
los limites establecidos en la LCSP. En ningun caso dichas facultades de inspeccion podran
implicar un derecho general del érgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y
deméas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato.
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29.- Jurisdiccién competente y recursos.

1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacion o publicacion.

2.- Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién podran ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

30.- Conflicto de intereses.

1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 64 de la LCSP, el concepto de conflicto de
intereses abarcara, al menos, cualquier situacién en la que el personal al servicio del érgano
de contratacién, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero,
econémico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia
en el contexto del procedimiento de licitacion.

2.- Con el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en
el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores, se aplicaran las
siguientes medidas:

a).- La identificacion del titular o titulares de los 6rganos de contratacion y de los 6rganos de
asistencia que intervengan en el procedimiento de licitacion se haran publicas, con expresion
al menos de su cargo, en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

b).- Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés
deberan ponerlo inmediatamente en conocimiento del 6rgano de contratacion, en la direccion
de contacto que se indica en pliego o directamente por escrito dirigido al érgano de
contratacion a través del Registro General.

c).- El 6rgano de contratacion, cuando tuviera conocimiento de cualquier conflicto de intereses,
promovera un procedimiento contradictorio, con audiencia de los afectados, por término de tres
dias habiles. El acuerdo que ponga fin al procedimiento debera declarar si concurre o no
efectivamente el conflicto planteado y, en su caso, la forma de resolver el mismo que podra
consistir en la abstencion del personal afectado o, si el conflicto de intereses no pudiera
solucionarse de manera eficaz por este medio, en la exclusion del candidato o el licitador
afectado por el conflicto, lo que sera notificado a los interesados de acuerdo con las reglas del
procedimiento administrativo comun.
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ANEXO | [9.2.c) pcar]

SOBRE UNICO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/D?
Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto:

Direccion de correo electrénico habilitada para notificaciones [D.A.152 LCSP]:

D En nombre propio.

I:I En representacion de, , con NIF.
Con domicilio social en,

DECLARA

Tomado conocimiento del procedimiento abierto simplificado que se halla en tramite para la adjudicacion del contrato que se
describe: OBRA. Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecanico bioldgico (fase 1) de una nueva linea de
tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

Y con conocimiento del pliego de clausulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas, integrado en el
proyecto técnico de ejecucion de obra, que han de regir el contrato, DECLARA bajo su responsabilidad:

(Marcar con una “X” segin proceda)

I:I Persona fisica
.- Que actlia en nombre propio, con plena capacidad juridicay de obrar.

I:I Persona juridica
.- Que el firmante ostenta la representacién de persona juridica que presenta la oferta y que actGa con poder bastante,
suficiente y subsistente, otorgado ante Notario D. , con fecha y ndmero de su
protocolo , entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones publicas.
La persona juridica esta validamente constituida, dotada de personalidad propia y actda con plena capacidad de obrar.

.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el articulo 140.1 LCSP.

.- Que cuenta con la debida clasificacion o los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos para la
ejecucion del contrato.

.- Que esta en posesion de las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el ejercicio de cualquier actividad vinculada con el
objeto del contrato, los cuales deberan ser validos durante todo su periodo de vigencia.

.- Que no estéa incursa en prohibicion para contratar con la Administracion (art. 71 LCSP).

.- Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, con los Consorcios Provinciales y la
Excma. Diputacion Provincial de Avila.

.- Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres
y mujeres.

.- Que conoce y acepta, sin reservas, el contenido de los pliegos del contrato: pliego de clausulas administrativas particulares y pliego
de prescripciones técnicas (proyecto técnico de ejecucion de obra); y se compromete a ejecutar el contrato con sujecion a ellos.

.- Que conoce toda la documentacion del expediente publicada en el Perfil del Contratante, asi como todos los requisitos exigidos para
participar en esta licitacion, comprometiéndose a aporta la documentacion acreditativa de los mismos cuando sea requerido por el
6rgano de contratacion.
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---SENALAR LO QUE PROCEDA---
.- CONDICION ESPECIAL DE COMPATIBILIDAD (ART. 70 LCSP) .

No
Si

.- Haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o haber
asesorado al 6rgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacion, individualmente o mediante unién
temporal de empresas, o mediante empresa vinculada de conformidad con el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Il.- PERTENENCIA O NO A GRUPO EMPRESARIAL / U.T.E.

No

Si
.- Que pertenece a un grupo de empresas; y que dicho grupo empresarial se presenta a la licitacion individualmente o en
compromiso de UTE.

.- Que la denominacion del grupo de empresas es:
.- Que las empresas que integran el grupo son las siguientes:

No

Si
.- Que la oferta se presenta por una unién temporal de empresas (UTE), aportandose el compromiso de constitucion firmado por
todos los miembros de la UTE, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, mediante otorgamiento de escritura publica,

conforme dispone el articulo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y el articulo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por le que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

MODELO DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN U.T.E.

D/D2

Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto: .

Direccidn de correo electronico habilitada para notificaciones [D.A.152LCSP]:

En nombre propio.
En representacion de, . NIF. , con domicilio social

D/D2

Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto: .

Direccidn de correo electronico habilitada para notificaciones [D.A.152LCSP]:

En nombre propio.
En representacion de, . NIF. , con domicilio social

Declaran, bajo su personal responsabilidad, que se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de
conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacion: [Expediente 19/2024], para la contratacion de: Ejecucion de OBRA, construccion de nave de
maduracion para el tratamiento mecanico bioldgico (fase I) de una nueva linea de tratamiento de biorresiduos
recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

. Quedando obligadas conjunta y solidariamente frente a la administracion contratante y respondiendo de esta forma
a todas las obligaciones contraidas, derivadas de la licitacion y ejecucion, tanto en sus aspectos patrimoniales, como
juridicos y técnicos.

Se designa como apoderado de la UTE a:

D/D? , NIF .

Con domicilio en ; teléfono ; y correo electronico .

Quien durante la vigencia del contrato ostentard la plena representacién y gerencia de la misma ante la
administracion contratante

En el caso de resultar adjudicatarias, se comprometen a formalizar en escritura pablica la citada union.
La participacion en la unién temporal de cada miembro es la que se indica a continuacién:
Empresa . Porcentaje: %
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Empresa . Porcentaje: %

(Lugar, fecha y firma de cada miembro de la UTE)

Ill.- EMPRESA EXTRANJERA.

No
Si
.- Que la empresa licitadora que represento es extranjeray se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles, de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo e indirecto pudiesen derivar del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero extranjero que pudiera corresponderle.

IV.- Variaciones en la certificacién del Registro licitadores y empresas clasificadas.

No
Si
.- Que se han producido variaciones en las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la certificacion del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o del Registro de Licitadores de la Administracién de la
Comunidad de Castillay Leon.

V.- Empleo de personas con discapacidad e igualdad personal de la plantilla.

No
St
.- Que la empresa tiene contratados en su plantilla 50 o mas trabajadores

No

Si
.- Que cumple con la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa [si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.]
.- Que el nimero global de trabajadores en plantilla asciende a ____y el nimero concreto de trabajadores con discapacidad en la
misma asciende a , o que se acredita aportando correspondiente certificado de la empresa y copia basica de los contratos
celebrados con los trabajadores con discapacidad, en los términos previstos en el articulo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores.

No

Si
.- Que aunque la empresa alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, excepcionalmente estd exenta de la obligacion de
reservar una cuota de puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo con el articulo 42.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, y cumple con las medidas alternativas de los articulos 2 y 3 del Real decreto 364/2005, de 8 de abril.
Para acreditar este extremo, se adjunta:
1.- Copia del certificado de excepcionalidad en vigor.
2.- Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas durante la vigencia del certificado de excepcionalidad.

No

Si
.- Que la empresa tiene 50 0 mas trabajadores y, de conformidad con el articulo 45 y Disposicion Transitoria décimo segundal® de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cumple con la obligacion de contar con un
plan de igualdad.

No

Si
.- Que la empresa tiene 50 o mas trabajadores y, de conformidad con el articulo 45 y Disposicion Transitoria décimo segundal® de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, todavia no le resulta exigible que cuente

con un plan de igualdad.

(1) Disposicion transitoria décimo segunda de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

.- Las empresas de méas de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras contaran con un periodo de un afio para la aprobacion
de los planes de igualdad.

.- Las empresas de mas de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dispondran de un periodo de dos afios para la aprobacion de los planes de igualdad.

.- Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondran de un periodo de tres afios para la aprobacion de los planes de igualdad.

(lugar, fecha y firma del licitador)

52

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 52 de 66

Cad. Validacion: 46QCAGM3A7PSP5C59T3RLIXL3
Verificacion: https://consorciozonanorte.sedelectronica.es/




Financiado por " Plan de L% Junta de

' g L] 8 GoEERNG MR Recuperacién, 7 - -
la Unién Europea Eﬁ: SEERNR BRnce s b st %[ castilla y Leon
NexiGenerationEU 5 ‘ ¥ Resiliencia Comejeria de Medio Ambiente,

Vivienda y Ordenacion del Territoris

ANEXO 11 19.2.c) pcar]

SOBRE UNICO

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D/D?
Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto:

Direccion de correo electrénico habilitada para notificaciones [D.A.152 LCSP]:

D En nombre propio.

I:I En representacion de, , con NIF.
Con domicilio social en,

DECLARA

Tomado conocimiento del anuncio de licitacion publicado en el perfil del contratante del Consorcio Provincial Zona Norte de Avila,
relativo al procedimiento abierto simplificado tramitado para la adjudicacion del contrato que se describe: Construccion de nave
de maduracion para el tratamiento mecanico biol6gico (fase I) de una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida
separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

Y con pleno conocimiento de las condiciones, obligaciones y requisitos exigidos para su adjudicacion, asi como del contenido del
pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas del proyecto de ejecucion de obra que han de
regir el contrato, DECLARA bajo su responsabilidad:

.- que acepta y se compromete a la ejecutar las obras objeto de la licitacion, con total sujecion a las condiciones, obligaciones y
requisitos exigidos y de acuerdo con las estipulaciones recogidas en los pliegos, sin salvedad o reserva alguna.

.- que formula, a tal proposito, la siguiente oferta econdmica asumiendo integramente todo su contenido:

Precio ejecucion obra, sin  (Cantidad expresada en nlimero).- euros
IVA
I.V.A (21 %) (Cantidad expresada en nimero).- euros
Precio total ofertado (Cantidad expresada en ndmero).- euros
Precio total ofertado (Cantidad expresada en letra)

euros

Observaciones:

.- En la proposiciéon econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

.- Cada persona licitadora solamente podré& presentar una proposicién econémica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de
licitacion.

.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta ultima.

.- No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la administracion
estime fundamental para la oferta.

(lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO 111-A [10.2) y 12.2 PCAP]
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION — DACI.

EXPEDIENTE: 03/2025
TITULO: Contrato administrativo de obra: Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecéanico bioldgico (fase 1) de
una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

D./D2. ... i e e e e e et e e e, CONDNL NUM., .. ... ... ... ..., actuando en calidad de ... ... ... ... ... .. 1

Al objeto de garantizar laimparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, declara bajo su responsabilidad personal y
ante el érgano de contratacion,

Primero.- Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que “existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier
motivo directo o indirecto de interés personal.”

2. Que el articulo 64 “Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar
la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 “Abstencion”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, establece que deberan
abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente”, siendo éstas:

a).- Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél; ser administrador de
sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con algln interesado.

b).- Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c).- Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d).- Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e).- Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos
ltimos afos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo.- Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el
articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Pablico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero.- Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de
intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto.- Que conoce que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara las
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

(lugar, fechay firma)

1 Presidente, secretario o vocal de mesa de contrataciéon, miembro de comision técnica de evaluacion, miembro de comité de
experto, persona designada como responsable del contrato, etc.

54

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 54 de 66

-~
[%]
[}
o]
.8
25
55
210
re
0]
=0
o @
n f
[0}
3L
a o
oS
<
Qc
Eo
N
g.g
(3}
S8
o
©3
Y]
£
o<
(3}
© C
i=he]
=G
©
>3
=
SE
0
o>




Financiado por = Plan de EI% junta de f
I R Recuperacion, q ; 5
la Unién Europea E‘E BEEAR N Rercicn cooucnicn b st %[ castilla y Leon k3

B
NexiGenerationEU ¥ Resiliencia Comejeria de Medio Amblente, Consorcio Provincsl

Vivienda y Ordenacion del Territorie Zona Norte de Avila

ANEXO 111-B [10.7.3.i) PCAP]
(Documentacién previa a la adjudicacién)

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS — DACI.

EXPEDIENTE: 03/2025
TITULO: Contrato administrativo de obra: Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecéanico bioldgico (fase 1) de
una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

D./D2. ... e e e e et e e e, CONDNL NUM., .. ... ... ... ..., actuando en calidad de ... ... ... ... .. ... 2

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el abajo firmante, como persona
adjudicataria o participante en el expediente de referencia, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas contratistas y subcontratistas cuyas actuaciones sean financiadas con
fondos del MRR, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco
de un conflicto de intereses.

2. Atendiendo a la situacion que motivaria el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

I. Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una persona contratista 0 subcontratista son
susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vinculo
identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusion
en dichos aspectos).

I. Conflicto de intereses potencial: surge cuando una persona contratista o subcontratista tiene intereses privados de
tal naturaleza, que podrian ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que
asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

lll. Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraidas al recibir la financiacion como
consecuencia de la adjudicacion del contrato y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el
desempefio de las citadas obligaciones.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado primero.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacién, sin dilacion, cualquier situacion de
conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el apartado primero.

Cuarto. Que conoce que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, puede
conllevar el inicio de un expediente de devolucion del cobro de lo indebido y acarreara las consecuencias administrativas
y/o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

(lugar, fechay firma)

2 Indicar lo que proceda.
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ANEXO 1V [13.1.3) PcAr]
(Documentacién previa a la adjudicacién)

DECLARACION RESPONSABLE DE ADHESION AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE AVILA EN RELACION
CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

EXPEDIENTE: 03/2025

TITULO: Contrato administrativo de obra: Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecéanico bioldgico (fase 1) de
una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

D/D2

Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto:

Direccion de correo electrénico habilitada para notificaciones [D.A.152 LCSP]:

D En nombre propio.

I:I En representacion de, , con NIF.
Con domicilio social en,

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, en la condicion de contratista/subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el:

Proyecto:

C12.103.P01 - Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos.
Subproyecto:

C12.103.P01.508 — Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos. CyL.
Localizador:

C12.103.P01.508.542

Nombre del subproyecto:

Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos. Consorcio Provincial Zona Norte de Avila — CTR Urraca Miguel.
ACS2021/ACS2022-L.2

Su compromiso a facilitar el cumplimiento del Plan de medidas antifraude de la Diputacion Provincial de Avila, relacionado con los
sistemas de informacion, gestion y control del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, entendiendo que cualquier accién
contraria al mismo, sera objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondra en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinacion
Antifraude de la Intervencién General de la Administracion del Estado, por medios electrénicos a través del canal habilitado al efecto
por dicho Servicio en la direccién web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/esES/Paginas/Denan.aspx, y en los términos
establecidos en la Comunicacion 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

Manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estdndares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las
normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar impactos
negativos significativos en el medio ambiente?® («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

(Lugar, fechay firma)

3 El Reglamento del MRR establece que ninguna de las medidas de ejecucion de las reformas e inversiones incluidas en el PRTR
causara un perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.© 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, detallados a continuacion: Mitigacion del cambio climatico;
adaptacién al cambio climético; uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos; transicién hacia una economia
circular; prevencion y control de la contaminacion; y proteccion y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas.
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ANEXO V [14.49) pcar]
(Plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato)

DECLARACION DEL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL PERSONAL TECNICO
ASIGNADO CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA

D/D?
Con DNI.

Con domicilio en:

Declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designada/o por la empresa adjudicataria de la obra: Construccién de
nave de maduracién para el tratamiento mecanico bioldgico (fase 1) de una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida
separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

Ser ciertos los datos de su curriculum vitae para el puesto indicado a continuacion:

[Personal de referencia que se indica en la clausula 14.4.1 apartado b), que establece que el personal técnico propuesto debera reunir los
requisitos de titulacion, nimero, especializacion y experiencia exigidos atendiendo al objeto del contrato.
Este anexo debera presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con caracter permanente a la obra.]

(Lugar, fechay firma)
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ANEXO VI [10.7.3.k) PcAP]
(Documentacién previa a la adjudicacién)

DECLARACION RESPONSABLE DE DATOS BASICOS DE LA PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LOS FONDOS DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

EXPEDIENTE: 03/2025

TITULO: Contrato administrativo de obra: Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecanico bioldgico (fase 1) de
una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

D/D2

Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto:

Direccion de correo electrénico habilitada para notificaciones [D.A.152 LCSP]:

D En nombre propio.

I:I En representacion de, , con NIF.
Con domicilio social en,

Conforme a lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y el articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamente Europeo y el Consejo, de 12 de febrero, declara ante el 6rgano de contratacion, bajo su responsabilidad y en
nombre y representacion de la persona contratista/subcontratista los siguientes datos de la persona “titular real™ de la entidad
beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

NOMBRE DEL TITULAR REAL:
FECHA DE NACIMIENTO:

(Lugar, fecha y firma)

La condicion de titular se determinara en los términos establecidos en la Clausula 10.7.3. letra k) del presente PCAP
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ANEXO VII [10.7.3.i) pcar]
(Documentacién previa a la adjudicacién)

ANEXO IV-B DE LA ORDEN HFP/1030/2021 MODELO DE DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

EXPEDIENTE: 03/2025

TITULO: Contrato administrativo de obra: Construccion de nave de maduracion para el tratamiento mecéanico bioldgico (fase 1) de
una nueva linea de tratamiento de biorresiduos recogida separadamente en el CTR de Urraca-Miguel, (Avila).

D/D2

Con DNI.

Con domicilio en:

Teléfono de contacto:

Direccion de correo electrénico habilitada para notificaciones [D.A.152 LCSP]:

D En nombre propio.

I:I En representacion de, , con NIF.
Con domicilio social en,

Beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos Componente 12 «Politica Industrial Espafia 2023,
declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas destinadas a la
ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que
permita realizar bisquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

I. El nombre del perceptor final de los fondos;

II. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con
el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion publica;

IIl. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, segun se define
en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

IV. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacién y resiliencia, junto
con el importe total de la financiacién pablica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del
Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por los Estados
miembros y por la Comision a los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria 'y de
los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se
refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacién
financieray de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado,
en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines expresamente
relacionados en los articulos citados.

(Lugar, fecha y firma)

59

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 59 de 66

-~
[%]
[}
o]
.8
25
55
210
re
0]
=0
o @
n f
[0}
3L
Ae)
oS
<
Qc
Eo
N
g.g
(3}
S8
o
©3
Y]
£
o<
(3}
© C
i=he]
=G
©
>3
=
SE
0
o>




Transformacién
¥ Resiliencia Comejeria de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenacion del Territoria

Financiado por "
la Unién Europea -—E-E SRR D Remsccs scowonicn
iz B

NexiGenerationEU

Plande F1% Junta de
Recuperacion, .&. ﬂ Castllla y L .n
A

ANEXO VIII [13.1.2.2 PCAP]
(Documentacién previa a la adjudicacién)

ANEXO IV-C DE LA ORDEN HFP/1030/2021 MODELO DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Dofia ...
o6rgano/Consejero Delegado/Gerente/de la entidad.
.., y domicilio fiscal en ..........
en la condicion de 6rgano responsable/ érgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que
participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 12 «Politica Industrial Espafia 2023», manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacioén con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando
en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

..................................... ..,conDNI .... rrer e, COMO titular del
rteeeninensy CON NIF

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

.................................... e de ... de 202....

FAO. o

Cargo: oo e
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ANEXO IX

GUIA PARA EL DISENO Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ACORDES CON DNSH MODELO DE DECLARACION
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852.

Informacion sobre la actuacion en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

Identificacién de la actuacion

Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos.
Castilla y Ledén. Fondos 2022. Linea 2. Construccion de
instalaciones especificas para el tratamiento de los biorresiduos
recogidos separadamente.

Componente del PRTR al que pertenece la actividad
Componente 12

Medida (Reforma o Inversién) del Componente

PRTR al que pertenece la actividad indicando, en su

caso, la submedida C12.13. Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de
residuos

Etiquetado climatico y medioambiental asignado a
la medida (Reforma o Inversion) o, en su caso, a la
submedida del PRTR (Anexo VI, Reglamento

2021/241) Etiqueta 042
[0 L PPN, SO .. , con
NIF e , por s mismo/a o} en representacion de la
1= a1 o= T TSP PT PSPPSRSOt
............................................................................................... con ClF e en calidad
[0 T OO O U TSR PR TSSO PRRUPRRRPIOY ,

DECLARA

Que ha presentado solicitud a la actuacién arriba indicada para el proyecto denominado............

........................................ y éste cumple lo siguiente:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales,
segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
mediante la implantacion de un sistema de clasificacion (o «taxonomia») de las actividades econémicas medioambientalmente
sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climatico.

2. Adaptacion al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
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6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

B. Las actividades se adeclan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y submedida de la Componente y

reflejadas en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Destacando:

Conforme a la descripcion detallada para la Inversion 3 del Componente 12 del PRTR, destacando:

Condiciones especificas recogidas en el apartado 3: Detalle sobre cada reforma/inversion del componente:
Construccion de instalaciones especificas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos Separadamente: Los biorresiduos
municipales, cuya recogida separada obligatoria debe estar implementada en 2024, deben ser tratados en instalaciones especificas
de tratamiento biol6gico de este tipo de residuos, tal como indica la normativa comunitaria (Directiva 2008/98/CE, marco de
residuos) y la normativa nacional, para su cémputo como residuos reciclados en los objetivos comunitarios en la materia. El Plan
Estatal Marco de Residuos ya sefialaba la necesidad de aumentar la capacidad de tratamiento de este tipo de residuos existente en
Espafa, para poder alcanzar estos objetivos.

Condiciones especificas recogidas en el apartado 6: Contribucion del componente a la transicion ecoldgica:

Coeficiente .
Coeficiente para
para el #
; el calculo de la
. 5 calculo de la
Reforma o inversién ayuda a los
ayuda a los e
T objetivos
objetivos ; ,
G medioambientales
climaticos
C12.13. Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos 40% 100%

42 Gestion de residuos domésticos: medidas de prevencion,
minimizacion, separacion, reutilizacion y reciclado
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asociada a ellos, reduciendo la presion sobre
recursos naturales y la degradacion de espacios
naturales.

Parte 2

Preguntas

No

Justificacién sustantiva

Mitigacion del cambio climético: ¢{Se
prevé que la medida lleve a un aumento
significativo de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero?

No procede realizar una evaluacion sustantiva al
resultar suficiente la evaluacion simplificada.

Adaptacién al cambio climatico

¢Se espera que la medida dé lugar a un
aumento de los efectos adversos de las
condiciones climaticas actuales y de las
previstas en el futuro, sobre si misma o en
las personas, la naturaleza o los activos?

No procede realizar una evaluacion sustantiva al
resultar suficiente la evaluacion simplificada.

Uso sostenible y proteccion de los recursos
hidricos y marinos

¢Se espera que la medida sea perjudicial:
(i) del buen estado o del buen potencial
ecoldgico de las masas de agua, incluidas
las superficiales y subterraneas; o

(i) para el buen estado medioambiental
de las aguas marinas?

No procede realizar una evaluacién sustantiva al
resultar suficiente la evaluacidn simplificada.

Transicion hacia una economia circular,
incluyendo la prevencion y reciclado de
residuos

¢Se espera que la medida

(i) dé lugar a un aumento significativo de
la generacion, incineracion o eliminacion
de residuos, excepto la incineracion de
residuos peligrosos no reciclables; o

(i) genere importantes ineficiencias en el
uso directo o indirecto de recursos
naturalesl en cualquiera de las fases de su
ciclo de vida, que no se minimicen con
medidas adecuadas2; o

(iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a
largo plazo para el medio ambiente en
relacion a la economia circular3?

Las medidas tienen precisamente como objetivo
la eficiencia en el uso de los recursos mediante la
prevencidn y reduccién de la generacion de los
residuos, y la mejora en la gestion de los mismos
en aplicacion de |a jerarquia de residuos. Estas
medidas permitiran tener una economia mas
circular, sostenible y resiliente.

La inversion dedica 850 millones de euros al
impulso de la economia circular, impulsando,
mediante nuevas recogidas separadas, la
preparacién para la reutilizacién y el reciclado en
la gestion de residuos y la introduccion de la
circularidad en los procesos industriales.

Del total de la inversion, mas de 591 millones se
dedicaran directamente a mejorar la gestion de
residuos (el resto, a impulsar la digitalizacion del
sector y a fomentar la circularidad en las
empresas). De las inversiones en gestion de
residuos, un 96% se dedican a implantar nuevas
recogidas separadas y a financiar inversiones en
plantas para su tratamiento. Por tanto, se espera
que la medida contribuya sustancialmente a
mejorar los indices de preparacion para la
reutilizacion y reciclado. Un 4% (24 millones) se
dedicaran a una linea que abarca medidas

Condiciones especificas recogidas en el apartado 8: Principio “Do not significant harm”:
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diversas, desde instalaciones de recogida (como
puntos limpios), plantas de clasificacion y
separacion de ciertos flujos de residuos (envases,
papel, etc.) y a mejoras de las plantas de
tratamiento mecanico-biolégico (TMB)
existentes. Ademas, debe tenerse en cuenta que
la diferente situacion de partida de las diferentes
regiones existentes en Espafia en lo que a gestion
de residuos municipales se refiere, hace
necesario contemplar también estas
posibilidades dado que, si ya tienen implantadas
las recogidas separadas obligatorias, sus
necesidades de inversion pueden ser diferentes y
necesitar esta opcidn de tratamiento de cara a
reducir su porcentaje de vertido.

Por estos motivos, puede afirmarse que la
medida: 1) no da lugar a un aumento significativo
de la generacién, incineracién o eliminacion de
residuos, antes al contrario, supone un
importante impulso a la preparacidn para la
reutilizacion y el reciclado o 2) no genera
importantes ineficiencias en el uso directo o
indirecto de recursos naturales, sino que reduce
el consumo de los mismos mediante el impulso a
la circularidad o 3) no da lugar a un perjuicio
significativo y a largo plazo para el medio
ambiente en relacién a la economia circular,
puesto que, por el contrario, favorece la
reutilizacion, el reciclado, y la introduccion de la
circularidad en los procesos productivos. En
definitiva, no se considera que la medida,
especialmente a la luz de la escasa cuantia
disponible, cause un impacto negativo
significativo sobre el objetivo de transicion hacia
una economia circular, incluyendo la prevencién
y reciclado de residuos, sino que, precisamente,
permitira avanzar de modo sustancial hacia la
consecucion de ese objetivo.

Prevencion y control de la contaminacion
al aire, agua y suelo

¢Se espera que la medida dé lugara un
aumento significativo de las emisiones de
contaminantes4 a la atmdsfera, el agua o
el suelo?

No procede realizar una evaluacion sustantiva al
resultar suficiente la evaluacion simplificada.

Proteccion y recuperacion de la
biodiversidad y los ecosistemas

¢Se espera que la medida

(i) vaya en gran medida en detrimento de
las buenas condiciones5 y la resiliencia de
los ecosistemas; o

(ii) vaya en detrimento del estado de
conservacion de los habitats y las

No procede realizar una evaluacion sustantiva al
resultar suficiente la evaluacion simplificada.

especies, en particular de aquellos de
interés para la Unién?

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicacion.
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Entre otras:
Normativa DNSH de referencia:
Reglamento del Mecanismo para la Recuperacion y Resiliencia (Reglamento (UE) 2021/241.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.
Decision de Ejecucion del Consejo de 6 de julio 2021 relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia
de Espafia y su Anexo.
Guia Técnica de la Comision Europea (2021/C 58/01)
Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente
Reglamento de Taxonomia para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento (UE) 2020/852).
Actos Delegados por los que se completa el Reglamento de Taxonomia para mitigacion y adaptacion al cambio climatico.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el Plan conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion
del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia
(2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion
y resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo:

1. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbén y proyectos que impliquen la extraccion de petréleo o
gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigacion del cambio climatico.

2. Actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacion ulterior de los mismos, excepto los proyectos
relacionados con la generacion de electricidad y/o calor utilizando gas natural, asi como con la infraestructura de transporte
y distribucion conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo Il de la Guia Técnica de la Comision

Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en relacion con las
cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situaran por debajo de los
parametros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por
la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parametros de referencia, deberéa facilitarse una
explicacion motivada al respecto.

4. Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusion no se aplica a las acciones en plantas
dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas
acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o
utilizacion, o recuperar materiales de las cenizas de incineracion, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 0 a una prolongacion de su vida Util; estos pormenores deberan
justificarse documentalmente para cada planta.

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecénico-bioldgico, esta exclusion no se aplica a las acciones en
plantas de tratamiento mecanico-bioldgico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia
energética 0 su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la
digestion anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento
de residuos de las plantas o a una prolongacién de su vida Util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente
para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio ambiente.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su
ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaracion daré lugar a la obligacién de devolver las

cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO X
(Documentacién previa a la adjudicacién)

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE CONTROLES

con DNI
de la entidad
, con

AUTORIZO, los controles que puedan realizar tanto la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeoy la Fiscalia Europea, al amparo del articulo 129, apartado 1 del Reglamento (UE Euratom) 2018/1046 del parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de julio de 2018, como las autoridades nacionales y regionales competentes.

(Lugar, fecha y firma)
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